

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice**

Zadavatel veřejné zakázky: **TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.**

Sídlo: Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice

IČ: 005 07 687

kterou zastupuje: Petr Kotráš, předseda Hlavního výboru
Jaroslav Chochola, člen Hlavního výboru

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_227.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 23.3.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme jejich úplné znění a odpovědi zadavatele na položené otázky:

Dotaz č. 1

ve zveřejněném výkazu výměr - část mantinelu (vysvětlení 2 zveřejněné dne 20.3.2020) došlo k úpravě výměry u položek nástavby ochranných skel tl. 12 mm a 15 mm, nové výměry těchto položek nejsou správně vypočteny.

Shrnujeme náš výpočet plochy skel:

- sklo o výšce 2400 nad mantinel (tedy oblouky a krátké části za brankami) - investor zde požaduje sílu 15 mm celková délka oblouků a krátkých částí za brankami je: 71,4 m = 178,5 m² skla (vč. založení skla v mantinelu = 0,1 m) celková plocha skla o síle 15 mm je tedy 178,5 m² (ve výkazu nesprávně uvedeno 199 m²)

- sklo o výšce 1800 nad mantinel (tedy dlouhé, rovné části (mimo střídaček) - investor zde požaduje sílu 12 mm celková délka dlouhých, rovných stran je 54 m = 102,6 m² skla (vč. založení skla v mantinelu = 0,1 m) celková plocha skla o síle 12 mm je tedy 102,6 m² (ve výkazu nesprávně uvedeno 190 m²)

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto upravuje výpočet plochy skel, viz. příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

V položce č. 155 v rozpočtu Stavební část – ZTI – mantinel byla upravena výměra skel 12 mm na 102,6 m²

V položce č. 156 v rozpočtu Stavební část – ZTI – mantinel byla upravena výměra skel 15 mm na 178,5 m²

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k upřesnění zadávacích podmínek – úprava výpočtu, zadavatel upravuje lhůty uvedené v čl. 8 Výzvy, zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

- nově stanovený konec lhůty pro podání nabídek: **02.04.2020 do 10:00 hodin**
-

Příloha č. 1 – Stavební část ZTI – mantinel

Příloha č. 2 – Upravená Výzva, zadávací dokumentace

Ve Velkých Popovicích dne 24.03.2020

Za zadavatele Petr Kotráš, Jaroslav Chochola