Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 občanského zákona č.89/2012 Sb.
                                       I. SMLUVNÍ  STRANY
I.1.      Objednatel:      

    
název 

:  Merkuria CL s.r.o.
se sídlem

:  Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1
            zastoupena

:  Tomislavem Procházkou - jednatelem
zapsána


: v OR vedeného u Městského soudu v Praze, spis.značka C 123295 
IČ

:  47285389
DIČ

:  CZ47285389
bankovní spojení
:  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
číslo účtu        

: 210 647 2523/2700
(dále jen Objednatel)
I.2.
Zhotovitel:  

  
název        

: …………………………………………………………………………
se sídlem 

: …………………………………………………………………………
zastoupena 

: …………………………………………………………………………
                                  
  …………………………………………………………………………
zapsána

: …………………………………………………………………………
IČ

: …………………………………………………………………………
DIČ 

: …………………………………………………………………………
bankovní spojení 
: …………………………………………………………………………
číslo účtu 

: …………………………………………………………………………
(dále jen Zhotovitel)
II. PŘEDMĚT DÍLA
1/ Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele řádně provede a dokončí dílo, kterým je komplexní dodávka stavby : 
„ snížení energetické náročnosti budov p.p.č.5412/16 a p.p.č.5412/19
 v k.ú. Česká Lípa-MERKURIA CL s.r.o.„
Přesný rozsah je vymezen dokumentací ke stavebnímu řízení vypracovanou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing.Petrou Křížovou (ČKAIT – 0402163) a autorizovaným technikem pro pozemní stavby p.Pavlem Křížem (ČKAIT – 401836).  Specifikace rozsahu prací a dodávek na jednotlivých stavebních objektech je dána dokumentací pro stavební řízení (projektová dokumentace)
2/ Předmětem díla a povinností Zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi) na základě podkladů předaných Objednatelem.
3/ Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo od Zhotovitele převezme a zaplatí Zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu, a to podle podmínek dále uvedených v článku IV. a X této smlouvy.
III. DOBA PLNĚNÍ A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1/ Dílo, které je předmětem této smlouvy, se Zhotovitel při zajištěné připravenosti a součinnosti Objednatele zavazuje řádně provést a včas dokončit v souladu se schváleným časovým harmonogramem v těchto termínech:
a) předpokládaný termín zahájení realizace díla 
– předání staveniště 



:   do 14 dnů po uzavření Smlouvy o dílo            
      b) odevzdání stavby



:   do 6 měsíců od uzavření smlouvy
      c) ukončení stavby vč. kolaudace


:   do 3 měsíců od odevzdání stavby

Místo plnění: Předmětné objekty se nacházejí v katastrálním území a obci Česká Lípa
· hala č.1 - objekt bez čp/če na pozemku p.č. 5412/16
· hala č.2 -  objekt bez čp/če na pozemku p.č. 5412/19
2/ Termín dokončení dle bodu 1b) je stanoven za podmínky splnění povinností Objednatele vyplývajících z této smlouvy, z podmínek stavebního povolení, případně z jiných dohod, týkajících se předmětu smlouvy, uzavřených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
3/ Podkladem pro změnu rozsahu díla a ceny za provedení díla na základě Objednatelem písemně požadovaných a dohodnutých změn díla budou odsouhlasené změnové listy ( dále jen ZL )  předložené Objednatelem. Zhotovitelem oceněný ZL a Objednatelem odsouhlasený ZL bude po jeho podpisu oběma smluvními stranami představovat ve smyslu bodu 2/ čl. XIII. dodatek k této smlouvě,  kterým  současně dochází ke změně sjednaného rozsahu díla a ke změně sjednané celkové ceny díla.
Vícepráce požadované objednatelem formou ZL Zhotovitel technicky posoudí do 3 dnů, Objednatel vystaví na posouzení možnosti změn objednávku do 2 dnů, Zhotovitel ocení vícepráce v souladu s bodem 3/ článku III. této smlouvy do 7 dnů od odsouhlasení projektové dokumentace. Objednatel je povinen odsouhlasit cenovou nabídku do 5 dnů od jejího předložení. Objednatel nese náklady plynoucí ze změn projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly, že v rámci závěrečného vyúčtování ceny díla spolu uzavřou cenový dodatek obsahující celkovou rekapitulaci všech vzájemně odsouhlasených ZL.
IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
1/ Celková cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě zhotovitelem oceněného výkazu výměr uvedeného v projektové dokumentaci dle čl.I. bodu 2/ této smlouvy, jako cena smluvní
a její výše činí celkem bez DPH                         ………………..Kč 
daň z přidané hodnoty 21%                                    ……………… Kč
tj. cena celkem včetně DPH                                 ………………..Kč
Bližší specifikace a rozpis dohodnuté ceny díla jsou obsaženy v cenové nabídce Zhotovitele – rozpočtu ze dne …………………….., který tvoří  přílohu č. 1 této smlouvy jako její součást. Sjednaná cena je pevná, platná pro sjednaný rozsah díla a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. 
2/ Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele související s realizací díla, s provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a jeho úplného dokončení, přejímacího a kolaudačního řízení.
Zhotovitel při vypracování nabídky zohlednil všechny údaje a požadavky uvedené v zadávacím projektu. Pokud tak  neučinil, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné zadávací projektové dokumentaci mimo požadavky vyplývající z rozdílů realizační a zadávací projektové dokumentace dle bodu 2/. čl.I. této smlouvy.
Jednotkové ceny v nabídce zhotovitele zahrnují, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 
Do ceny díla jsou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků a nákladů na požární dohled.
Do ceny díla jsou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí
V ceně jsou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při realizaci stavby.
Cena díla obsahuje náklady na napojení rozvodů staveništních médií (elektro, voda) a ceny médií spotřebovaných při provádění díla. 
Výroba konstrukcí, stavebních prvků, nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.
Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.
V případě, kdy dojde k omezení rozsahu předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená podle nabídkového rozpočtu zhotovitele od celkové ceny díla.
3/ Cena díla může být změněna pouze v případech:
· změn ležících mimo Zhotovitele a Objednatele, např. podmínky stanovené stavebním povolením s dopady na realizační dokumentaci, změna sazeb DPH apod.
· realizace víceprací na základě požadavku Objednatele, které budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky Zhotovitele. V případě, že nabídka tyto práce nezahrnuje, bude oceněna dle ÚRS pro rok 2012 a před dodatkem k této smlouvě předložena samostatnou nabídkou Objednateli. Pokud nelze použít ceník ÚRS, bude cena stanovena na základě výběru ze tří nabídek poptaných subdodavatelů.
4/ Podkladem pro ocenění víceprací jsou zápisy v deníku víceprací a méněprací odsouhlasené zástupci pro věci technické obou smluvních stran na KD stavby. Tyto zápisy slouží jako podklad pro uzavření dodatku ke smlouvě.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1/ Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě čtvrtletních dílčích daňových dokladů – faktur a konečného daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami budou vždy soupisy provedených prací a dodávek za dané čtvrtletí, jejich ocenění, nebude-li uveden přímo v daňovém dokladu, přičemž tyto soupisy musí být potvrzeny Objednatelem. Bez výše uvedeného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace neúplná a Zhotovitel na ni nebude jakkoli reflektovat. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený Objednatelem. Podmínkou odsouhlasení faktury Objednatelem a jejího proplacení, je rovněž prokázání kvality a jakosti provedených prací, materiálů a výrobků.
2/ Podkladem pro úhradu provedených prací jsou faktury, které jako účetní a daňový doklad, budou vy​staveny ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat veškeré náležitosti a údaje pro daňové účely, stano​vené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3/ Zhotovitel na fakturách, uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 60 dnů od data odeslání faktury, dále budou faktury označeny registračním číslem projektu „CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017489“ a názvem projektu „snížení energetické náročnosti budov p.p.č.5412/16 a p.p.č.5412/19 v k.ú.Česká Lípa-Merkuria CL s.r.o.“. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
4/ Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

5/ V případě, že Zhotovitel využije ke splnění kterékoliv části díla Poddodavatele, je povinen uhradit tomuto Poddodavateli cenu příslušné části díla do 5 dní ode dne, kdy mu byla cena uhrazena ze strany Objednatele.
VI. STAVENIŠTĚ
1/ Objednatel poskytne Zhotoviteli staveniště na dobu výstavby. Ke dni předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli pravomocné stavební povolení. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém bude specifikován rozsah předávaného staveniště, napájecí body energií pro zařízení staveniště (el.energie, voda, způsob odka​nalizování), konkretizovány podmínky pro měření a úhradu poskytnutých médií, případné další pod​mínky pro provádění díla, včetně prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Odběrná místa určuje Objednatel. Zhotovitel určí kapacity odběrných míst, zejména elektro. Zhotovitel díla je povinen staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2/ Ve smyslu ujednání této smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli staveniště v dohodnutém rozsahu a termínu. 
3/ Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveništní prostory, a je povinen na nich udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, dodržovat podmínky pro zajištění protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dbát i na ekologické aspekty jeho činnosti v jemu vyhrazeném prostoru.  Zhotovitel nesmí pálit v prostoru areálu jakékoliv odpady, musí zajistit čistotu areálové i veřejné komunikace po výjezdu a vjezdu vozidel stavby.  Zhotovitel či jeho Poddodavatel je povinen vzniklé odpady třídit za účelem recyklace nebo opětovného použití, či za účelem materiálového, případně energetického využití, pokud je to s ohledem na druh odpadu možné. Střežení staveniště si zajišťuje sám zhotovitel.
4/ Staveniště a místo skladování materiálů, případně výkopků apod., je Zhotovitel povinen předpisově ohraničit, označit tabulkami, osvětlit a zabezpečit.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům důstojné pracovní podmínky, zejména spravedlivou odměnu za práci a za účelem ochrany zdraví zaměstnanců důsledně dodržovat zejména zákoník práce. Po celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP, požární ochrany na pracovišti a životního prostředí a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a případným třetím osobám. V případě přítomnosti dalších dodavatelů na staveništi bude koordinace BOZP dle ZP sjednána samostatně.
6/ Na předané staveniště mohou vstupovat pouze ti pracovníci Objednatele, kteří jsou pověření funkcí technického dozoru a zástupci, kteří jsou oprávněni jednat ve smluvních záležitostech, a eventuelně pracovníci objednatele, kteří se společně s těmito určenými zástupci budou zúčastňovat kontrolních dnů a jiných jednání, konaných na stavbě.
7/ Zhotovitel provede celkový úklid a vyklidí staveniště do 14 dnů po předání díla Objednateli bez vad a nedodělků. O vyklizení a předání staveniště sepíší a podepíší smluvní strany protokol. Pro případ, že Zhotovitel ve smluveném termínu staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou.
VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1/ Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na své náklady a vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpověd​nost za vlastní řízení postupu prací a odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2/ Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, a zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozí​mi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy. 
3/ Provedení díla bude zhotovitel zajišťovat svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen seznámit své subdodavatele s kvalitativními a dodacími podmínkami této smlouvy, stejně tak je jeho povinností zprostředkovat těmto subdodavatelům další požadavky a příkazy objednatele. Všichni pracovníci zhotovitele (i subdodavatelé) při provádění díla budou mít označené ošacení názvem Zhotovitele. 
4/ Zhotovitel pro provedení díla:
- zajistí čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistí čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště - pokud Zhotovitel toto nezajistí ani přes upozornění Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit čištění dotčených komunikací na náklady Zhotovitele
- zajistí pasportizaci současného stavu objektů, které by mohly být dle jeho názoru jeho stavební činností dotčeny, v takovém rozsahu a v takových podrobnostech, které budou přiměřené navržené technologii výstavby, umístění, charakteru a stavu objektů, časovému postupu a použité mechanizaci a technologii provádění.
-  provede všechny zkoušky, revize další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek
5/ Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov a přípojek, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce a provozní řády, a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí. Náklady na výše uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. Zhotovitel předá návrh smluv záručního a pozáručního servisu.
6/  Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802, čI. 8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Náklady jsou zahrnuty do jednotkových cen.
7/ Vzorky materiálu: Výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení Objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací. Objednatel je povinen provést výběr vzorků do 5 dnů od jejich předložení
8/ Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla; Zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.
9/ O průběhu prací na stavbě bude veden stavební deník, který Zhotovitel povede dnem zahájení stavby, a povede jej dle podmínek a v rozsahu podle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle podmínek dále uvedených v této smlouvě.
Povinnost vedení stavebního deníku končí pro Zhotovitele dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby objednateli, respektive dnem odstranění vad a nedodělků.
10/ Zápisy ve stavebním deníku slouží též jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě, jako ta​kové však nemají povahu změny či dodatku smlouvy.
11/ Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný v kanceláři stavby a Zhotovitel jej vede takovým způsobem, aby byl k dispozici (zápisy v něm) ve 3 čitelných vyhotoveních - originál a dva oddělitelné průpisy. Stavební deník musí být přístupný osobám a pracovníkům státního stavebního do​hledu a orgánům státní správy, kteří mají podle zvláštních předpisů oprávnění dozírat na provádění a provádět do stavebního deníku úřední záznamy, což je zhotovitel povinen jim umožnit.
12/ Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat své sta​novisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo gen. projektanta, je po​vinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i Objednatel.
13/ Zápisem do stavebního deníku jsou TDI a stavbyvedoucí oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od projektové doku​mentace a nemají žádný vliv na dohodnutou cenu díla a termín výstavby. V případě podstatné odchylky musí pak být taková změna současně odsouhlasena autorským dozorem projektanta a zástupcem Objednatele.
14/  Před zakrytím prací a konstrukcí na předem dohodnutých částech stavby, kdy nebude možno doda​tečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen 3 pracovní dny předem vyzvat Objedna​tele zápisem do stavebního deníku k jejich převzetí. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce nebo konstrukce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel na vyzvání Zhotovitele ve stanovené lhůtě do 3 pracovních dnů k přejímce nedostaví, je Zhotovitel oprávněn dílo po provedení předchozí fotodokumentace zakrýt a pokračovat v provádění prací.
15/  Výkonem technického dozoru Objednatele (TDI) je pověřen: Ing.Braum Vladimír, který není dodavatelem a ani osobou s ním propojenou
16/ Technický dozor Objednatele je:
​- povinen sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, realizační dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a v souladu s rozhodnutími správních orgánů a neprodleně zápisem do stavebního deníku upozornit na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací,
- povinen ověřovat a zápisem do stavebního deníku přebírat práce a dodávky, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
- oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, v případě, že je ohrožena bezpečnost a kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné ekonomické či ekologické škody,
- oprávněn odsouhlasovat provedení prací ve stanovených termínech dle harmonogramu prací, a na základě toho potvrzovat i oprávněnost fakturace zhotovitele před vystavením platebních dokladů
      - pověřen organizováním a vedením pravidelných kontrolních dnů stavby,
- oprávněn zastupovat Objednatele v provozních a technických záležitostech, souvisejících s reali​zací stavby, nikoliv ve věcech smluvních.
17/ Smluvní strany se dohodly na režimu konání pravidelných kontrolních dnů stavby za účasti zhotovi​tele a TDI dle čl. 11 VOP nejméně 1x za měsíc. Konkrétní termíny konání těchto kontrolních dnů budou dohodnuty mezi Objednatelem a Zhotovitelem při jednání o předání a převzetí staveniště, případně zápisem do stavebního deníku.
VIII. KVALITA PRACÍ
1/ K provedeni díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadav​kům objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v zadávací dokumentaci, a všechny práce budou pro​váděny s veškerou péčí a v odpovídající kvalitě.
2/ Stavba bude provedena v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami a dalšími předpisy dle kontrolního a zkušebního plánu, v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek, tj. zejména revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky vody, zkoušky kanalizace, provozní zkoušky VZT atd. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky stanovené příslušným záko​nem a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu vydanými. 
3/ Stavba jako celek bude provedena v odpovídající kvalitě bez vad a nedodělků.   
IX. VLASTNICTVÍ  DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1/ Do doby předání díla Objednateli nese Zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
Odpovědnost Zhotovitele za škody se řídí obecně platnými právními předpisy.
2/ Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu provádění díla i za škody související s dílem nebo způsobené prodlením Zhotovitele. .
3/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě, odpovídající ustanovením této smlouvy, právním předpi​sům závazným technickým normám, závazným posudkům správních orgánů a podmínkám stavebního úřadu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo po celou dobu záruční lhůty nepozbude smluvené, předepsané a obvyklé vlastnosti a kvalitu.
4/ Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku po dobu trvání 36 měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem
5/ Uvedená záruka dle bodu 2/ tohoto článku výše se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou záležitostí řádné údržby. Podmínkou pro dodržení záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla. Neodborná, nebo chybná obsluha, jakož i neoprávněné zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou zbavují zhotovitele záruční povinnosti.
6/ Převzal-li Objednatel vadnou dodávku má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady. Reklamace vad musí být provedena písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Uplatňování práv a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V reklamaci musí být přesně specifikováno číslo smlouvy, reklamovaná vada a jak se vada projevuje. 
5/ Zhotovitel nastoupí na odstranění vady do 3 dnů (u běžných vad) a do 24 hodin (u havarijních vad, tj. vad bránících užívání díla vedoucích k odstávce provozu) od obdržení reklamace, pokud  nedojde k dohodě o jiném termínu pro odstranění vady (v závislosti na jejím charakteru). O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6/ Pokud Zhotovitel bezdůvodně nezačne odstraňovat vadu do 15-ti kalendářních dnů od obdržení písem​né reklamace, má Objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit, s výjimkou případu kdy prokáže, že za tyto vady neručí.
X. SMLUVNÍ POKUTY
1/ Za prodlení s dokončením celého díla v termínu, stanoveném dle článku II. 1/ b) této smlouvy, nezaviněné Objednatelem či vyšší mocí, se sjednává smluvní pokuta ve výši  10 % z ceny díla dle článku IV. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním stavby. Toto ustanovení neplatí pro dobu stanovenou pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
2/ Za nedodržení konečné dohodnuté lhůty pro odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
3/ Za nedodržení termínu, stanoveném v článku II. 1/ e) pro vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč za každý den prodlení. 
4/  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
5/ Za prodlení s úhradou faktury uhradí objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6/ V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VI. odst. 3 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

7/ Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty považují za přiměřené ve vztahu k předmětu díla, které neodporují dobrým mravům.
8/ Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli.

9/ Nebude-li Poddodavateli uhrazena Zhotovitelem cena za provedenou část díla ve smyslu čl. V. odst. 5. do 5 dní po uhrazení ceny Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Poddodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zároveň je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10/ V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VI odst. 5 zaplatí Zhotovitel       Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

XI. DALŠÍ UJEDNANÍ
1/  Zhotovitel se zavazuje, že technické a veškeré další informace, které získá, byly mu nebo budou svě​řeny Objednatelem, bude považovat za důvěrné, a znepřístupní je třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
2/ Smluvní strany si vzájemně neodpovídají za důsledky, které vznikly v důsledku "vyšší moci", za kte​rou se považuje událost, kterou jedna nebo obě smluvní strany nemohly předvídat, ani ji zabránit. Za takovéto události se považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli smluv​ních stran, které se na ně odvolávají, např. válka, živelné katastrofy. Za vyšší moc se nepovažuje prodlení subdodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší mocí.
3/ V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti dle této smlouvy na jejího právního nástupce.
4/ Obě smluvní strany mají nárok na vyrovnání vzájemných pohledávek, jakož i na úhradu za způsobené škody, i po ukončení platnosti této smlouvy.
5/ Jestliže by došlo mezi smluvními partnery při jednání o změnách nebo zrušení této smlouvy k rozpo​rům, jsou oba partneři srozuměni s tím, že jeden z nich požádá o rozhodnutí příslušný soud. Obě strany se však zavazují řešit případné spory prioritně dohodou, čímž však není dotčeno jejich právo na soudní ochranu.
6/ Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s tímto projektem po dobu minimálně 10  let od finančního ukončení projektu
7/ Zhotovitel i osoby, které zhotovitel použije k plnění této Smlouvy o dílo musí umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, samosprávy nebo EU vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem této Smlouvy o dílo. Dále je povinen výše jmenovaným institucím a orgánům umožnit kontrolu při realizaci předmětu této Smlouvy o dílo a umožnit nahlížet do účetnictví a všech dokladů souvisejících s prováděním předmětu této Smlouvy o dílo.
8/ Zhotovitel tímto upozorněn na fakt, že se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1/ Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
2/ Mimo případy, uvedené v § 2002  Občanského zákoníku má Objednatel dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
    - prodlení Zhotovitele s plněním díla o více jak 30 dní oproti sjednaným termínům v čp. II této smlouvy,
    - Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy, zejména nikoli však výlučně, když Zhotovitele přes písemné upozornění Objednatele nebude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, opakovaně poruší obecně závazné předpisy, závazné technické normy, pokyny objednatele, zápisy a dohody oprávněných pracovníků smluvních stran, požadovanou kvalitu provedení díla dle čl. VIII. Této smlouvy a projektové dokumentace, či opakovaně poruší rozhodnutí orgánů státní správy,
  - Zhotovitel v rozporu s ujednáním dle čl. IX. bod 3/ této smlouvy nezrealizuje tam požadované pojištění, či toto pojištění předčasně ukončí,
   - Zhotovitel bude při plnění díla a bez písemného souhlasu Objednatele (technického dozoru) opakovaně postupovat v rozporu s projektovou dokumentace, jež mu byla dle čl. II. odst. 1/ této smlouvy objednatelem předložena,
  - Zhotovitel opakovaně a přes písemné upozornění Objednatele poruší svou povinnost dle čl. VI. odst. 3/ této smlouvy, zejména pokud opakovaně nebude dodržovat podmínky pro zajištění protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - pokud dojde k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – zásah vos maior, tj. „vyšší moc“,
3/ Za podstatné porušení této smlouvy Objednatelem lze označit tyto případy:
· Objednatel je v prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury Zhotovitelem déle jak 30 dní,
· Objednatel v rozporu s čl. II. odst. 1/ této smlouvy nepředá Zhotoviteli do termínu zahájení realizace díla potřebnou projektovou dokumentaci,
· Objednatele v rozporu s čl. VI. této smlouvy nepředá v dohodnutém termínu Zhotoviteli staveniště,
· Objednatel v rozporu s touto smlouvou neposkytne přes písemnou výzvu Zhotovitele potřebnou součinnost pro řádné a včasné dokončení díla
4/ Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli pokut a sankcí, pokud nedojde k zahájení realizace díla nejpozději do 30ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo.
5/ V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
6/ Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručené druhé smluvní straně. Pro tyto účely se odstoupení od této smlouvy považuje za doručené desátým dnem ode dne jeho odeslání doporučenou poštou na v záhlaví uvedenou adresu smluvní strany.
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1/ Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a že její obsah odpovídá jejich svobodné a skutečné vůli.
2/ Veškeré změny této smlouvy, stejně tak jako její dodatky, musí být učiněny písemně a budou platné tehdy, budou-li řádně označené jako dodatek smlouvy, bude z nich patrné čeho se týkají, a budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Jakákoli ústní ujednání při uzavírání smlouvy, eventuelně jejích dodatků, nebo při jednáních, které ne​byly potvrzeny písemně, jsou neúčinné.
3/ Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran, nelze je však převést na jiné právní subjekty bez souhlasu obou smluvních stran.
4/ Pokud tato smlouva neobsahuje jiná ujednání, platí pro vzájemný vztah smluvních stran příslušná usta​novení - občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
5/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.
6/ Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uvede​nými v záhlaví této smlouvy. 
7/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, citované v textu této smlouvy:
    č.1 Nabídkový rozpočet zhotovitele
8/ Zhotovitel poskytne informace všem oprávněným subjektům provádějícím kontrolu, který se týkají dodavatelských činností souvisejících s tímto projektem. Zakázka je financována v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 550798/20/61500 (úspora energie IV.výzva)
V Praze  dne





V ………. dne ………….
………………………………………….



…………………………………………………….
Za Objednatele :




Za Zhotovitele :
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