



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /OZ/

I. Smluvní strany

1. Objednatel

SBAIZ CZ, s.r.o.

sídlo: Fr. Škroupa 551/13, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. František Alexa, jednatel

IČ: 26102188

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101365972/2010

telefon: + 420 773 697 715

e-mail: sbaiz@sbaiz.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o.

zastoupený: Jindřichem Parusem, jednatelem

sídlo / místo podnikání: Ostrov 38, 383 01 Prachatice

IČ: 41879236

DIČ: CZ41879236

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích vl.č 1174, oddíl C

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachatice

číslo účtu: 21443281/0100

(dále jen Zhotovitel)

Ve věcech smluvních jedná za Objednatele: Ing. František Alexa
tel.: +420 773 697 715
e-mail: sbaiz@sbaiz.cz

za Zhotovitele: Jindřich Parus, jednatel
tel.: + 420 602 271 377
e-mail: parus@parus.cz

Ve věcech technických jedná za Objednatele: Ing. František Alexa
tel.: +420 773 697 715
e-mail: sbaiz@sbaiz.cz

za Zhotovitele: Ondřej Parus
tel.: + 420 728 221 080
e-mail: ondrej.parus@parus.cz

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl



spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit pojistnou smlouvu z hlediska její platnosti a účinnosti.

3. Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla vyhlášena v souvislosti s realizací projektu Stavební úpravy a dovybavení sběrného dvora Velešín – stavba.
4. Účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla „Zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ – stavba“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelům dne 20.10.2021.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel Dílo pod názvem „**Zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ - stavba**“, dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PROJEKT“) zpracované projektantem Ing. Ladislavem Čížkem dle obsahu zadávacích podmínek uvedených v uzavřené výzvě a ZD s pojmenováním („**Zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ CZ - stavba**“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak je stanoveno v bodě 4.2 Přílohy č. 1 „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“ verze 9.0 znění účinné od 28. 8. 2020 (dále jen „Pokyny“).
2. Místo předmětu smlouvy o dílo: pozemky parc. č. 1756/51, k.ú. České Budějovice 4. Předmět Díla je specifikován PROJEKTEM, který byl Zhotoviteli předán jako součást uzavřené výzvy a ZD v rámci výběrového řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je „Položková kalkulace nákladů (položkový rozpočet)“.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky vč. návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatel za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitel, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatel
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů ke kolaudaci
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)



- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel
 - zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)
 - provádění a po dokončení stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem z celého průběhu výstavby
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech analogových vyhotoveních včetně 3 elektronických vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM.
4. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při převímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Za účelem realizace díla má Objednatel (zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu) požádáno o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Realizace díla je podmíněna poskytnutím dotace. Zahájení stavebních prací zadavatel předpokládá dnem 1. 7. 2021. V případě, že nebude dotace poskytnuta, dílo nebude realizováno.

IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel 1. 11. 2021 s termínem ukončení kompletního Díla bez vad nejpozději do 30. 11. 2021. Lhůta výstavby Díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do Stavebního deníku.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede Objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
4. Bude-li toto přerušení trvat déle než 3 měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
5. Před započítím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
6. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.
8. Zahájení a ukončení prací na Díle je vázáno na včasné přidělení dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí a poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).



V. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Celková smluvní cena díla bez DPH

1 812 224,47 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) musí být provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZZVZ), resp. s metodickými „Pokyny“, a to za předem sjednanou a Objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenou. Objednatel nepřipouští v souvislosti s případnými dodatečnými stavebními pracemi postup či způsob sjednání ceny, který by byl v rozporu se ZZVZ, resp. s výše uvedenými „Pokyny“, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
V případě požadavku objednatel na provedení dodatečných stavebních prací (viz bod 9.1. Přílohy č. 1. „Pokynů“) bude při jejich odůvodnění postupováno ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
7. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha, nebo RTS, a.s., Brno, a to ve výši 80 % jednotkové ceny.
8. V souladu s platným zákonem o DPH z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku II. bodu 1 této smlouvy bude využíván k ekonomické činnosti.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě Zhotovitelem průběžně vystavených faktur (daňových dokladů).
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací je neúplná a bude Objednatelům vrácena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích. Po předání a převzetí díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací.
3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel plátcem DPH).
4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur. Případné vícepráce budou Objednatelům uhrazeny po předání a převzetí díla na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací.
5. Faktury, které jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data jejich doručení Objednateli, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.



6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) název „Operační program Životní prostředí,
- reg. Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012786, Zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl.

Dopisem k vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Vícepráce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

7. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka řádně připsána na účet Zhotovitele.
8. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky malého rozsahu, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavatelem, které budou obsahovat obchodní tajemství.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky malého rozsahu a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům otevřené výzvy a ZD.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na staveništi nebo mimo něj.



VIII. Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započetí prací Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).
2. Obvod staveniště je vymezen PROJEKTEM. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele Díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky pro činnost osob vykonávajících uvedené funkce v přiměřeném rozsahu s přihlédnutím k rozsahu realizovaného díla.
3. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a odpovídá za jejich porušení v případech, kdy Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda PROJEKT a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady provizorní dopravní značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
6. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady PROJEKTU.
7. Pokud budou při plnění Díla realizovány práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, je Zhotovitel povinen tyto práce zajistit osobami, které tuto podmínku splňují a mají příslušnou kvalifikaci. V souladu s Přílohou č. 1 odst. 21 výše uvedených „Pokynů“ je povinností Zhotovitele před započatím těchto odborných prací předložit Objednateli doklady prokazující kvalifikaci těchto osob. Pokud tak Zhotovitel neučiní, nesmí být práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů zahájeny.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly



- řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady PROJEKTU zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla. Povinnost Zhotovitele spočívající ve zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních vč. 3 kusů formátu CD – ROM dle čl. III. této smlouvy tím není dotčena.
 11. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
 12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2019 a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele.
 14. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.
 15. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací stavebním dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
 16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 17. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Prodávající je povinen zajišťovat montážní práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění těchto prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ se Prodávající výslovně zavazuje, že při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
 18. V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je Zhotovitel povinen při realizaci předmětu této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti, a to např. při používání dopravních prostředků k dodávkám poptávaných komodit do místa plnění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
 19. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je povinností Objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
 20. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: *Roman Pivoňka*
 21. Odpovědný zástupce Zhotovitele – hlavní stavbyvedoucí: *O.Parus*

X. Stavební deník



1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat pověřeným TDI.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatel a projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
11. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od kolaudace stavby.
12. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení, tj. předání a převzetí díla bude Objednatelem zorganizováno a zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu



- b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) datum vydání a číslo stavebního povolení
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - k) termín vyklizení staveniště
 - l) datum ukončení záruky Díla
 - m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců a na ostatní komponenty, dodávky a služby tvořící předmět Díla záruku v délce 24 měsíců.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie vodovodu a kanalizace započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
10. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
12. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.



13. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.

XIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
 - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
5. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII., odst. 8) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Za porušení či nedodržení povinností uvedených v čl. VI. odst. 8. a čl. IX. odst. 17. nebo odst. 18. uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
8. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nespĺňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ v daném dni.



13. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 7 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a Pokynů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV. odst. 2 a čl. XIV odst. 6. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů,
 - b) Zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla,
 - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - d) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatel a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatel,
 - f) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - g) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 90 kalendářních dnů.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některou část kvalifikace, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele. V případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce další poddodavatele, nelze jejich



- změnu a nahrazení jinými poddodavateli provést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
11. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po podpisu smlouvy o přidělení finančních prostředků ze SFŽP (Operační program životní prostředí) či jiných grantů pro financování akce. Zhotovitel není oprávněn započít se zhotovováním Díla do okamžiku doručení písemného potvrzení Objednatele ohledně přidělení příslušné dotace v celém rozsahu. Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za náklady vynaložené v případě porušení tohoto závazku Zhotovitele.
 12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu OPŽP nezávislý vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností Zhotovitele spolupůsobit k jeho řádnému dokončení.
 13. Smluvní strany jsou povinny:
 - poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu
 - a) podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací
 - b) poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem OPŽP
 - c) provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a o těchto následně informovat příslušný kontrolní orgán, Objednatele (zadavatele veřejné zakázky) a poskytovatele dotace
 - d) archivovat originál Smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu OPŽP, přičemž povinnost archivace bude po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém investor obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce; Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
 14. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ, a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 OZ o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 OZ o neúměrném zkrácení.
 15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 16. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
 17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
 18. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – naceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem Výměr

V Českých Budějovicích
Dne 29. 10. 2021

V Prachaticích
Dne 29. 10. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

SBAIZ CZ s.r.o.
České Budějovice
IČO 261 02 188 DIČ CZ26102188
TEL. 770 697 714

Ing. František Alexa
jednatel



Jindřich Parus
voda - plyn - teplo
Ostrov 38
383 01 PRACHATICE
IČO:41879235 DIČ:CZ41879235

Jindřich Parus
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	268 596,93	
Montáž	187 281,00	
PSV		
Dodávky	198 406,14	
Montáž	452 969,46	
"M"		
Dodávky	61 126,17	
Montáž	521 917,19	
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a sutí	107 467,59	
ZRN celkem	1 797 764,47	
		ORN celkem
		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 812 224,47	DPH 21%	380 567,14
		Celkem bez DPH	1 812 224,47
		Celkem včetně DPH	2 192 791,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	SBAIZ CZ s.r.o. České Budějovice IČO 261 02 188 DIČ CZ060133 IČO 261 02 188 DIČ CZ060133	Jedrich Párus voda - plyn - topení Ostrov 38 IČO 383 000 000 DIČ CZ060133
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.	Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:	České Budějovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.04.2021	Zpracováno dne:	30.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO_01		Hala třídění	528 129,24	1 284 095,24	1 812 224,47	158,40
SO_01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	44 492,62	44 492,62	46,66
SO_01	13	Hlubené výkopávky	0,00	18 167,02	18 167,02	0,00
SO_01	16	Přemístění výkopku	0,00	4 758,00	4 758,00	0,00
SO_01	17	Konstrukce ze zemín	0,00	317,20	317,20	0,00
SO_01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 635,36	3 635,36	0,00
SO_01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	7 105,28	7 105,28	0,00
SO_01	27	Základy	65 545,34	22 981,88	88 527,23	29,50
SO_01	31	Zdi podpěrné a volné	15 785,84	7 940,66	23 726,50	6,99
SO_01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 644,98	1 135,02	3 780,00	5,27
SO_01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné	9 767,29	1 737,71	11 505,00	3,00
SO_01	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	294,72	2 225,28	2 520,00	0,50
SO_01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	59 379,78	15 448,94	74 828,72	51,47
SO_01	711	Izolace proti vodě	14 839,72	13 940,54	28 780,26	0,13
SO_01	764	Konstrukce klempířské	6 326,61	19 144,31	25 470,92	0,11
SO_01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	177 239,81	439 927,59	617 167,40	4,24
SO_01	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	5 902,54	4 126,22	10 028,76	0,20
SO_01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	8 845,05	14 404,95	23 250,00	5,24
SO_01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění	18 926,60	13 413,40	32 340,00	0,00
SO_01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 166,45	6 753,55	7 920,00	0,00
SO_01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	46 266,96	46 266,96	0,00
SO_01	M	Montážní přírážky	0,00	8 140,36	8 140,36	0,00
SO_01	M21	Elektromontáže dodávka + montáž	101 073,94	59 642,06	160 716,00	0,34
SO_01	M43	Montáže ocelových konstrukcí	36 847,82	454 242,18	491 090,00	0,00
SO_01	M46	Zemní práce při montážích	3 542,75	19 032,25	22 575,00	4,76
SO_01	S	Přesuny sutí	0,00	40 655,89	40 655,89	0,00
SO_01	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	14 460,00	14 460,00	0,00
SO_01	03VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
SO_01		Zařízení staveniště	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00
Celkem:				1 812 224,47	1 812 224,47	

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadů SBAZ CZ s.r.o.

Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Lokalita: České Budějovice

Zpracováno dne: 30.04.2021 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zurčený popis / Varianta	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO_01	11	Úprava a přídržné práce				528 123,24	1 812 224,47		1 812 224,47		158,40	
1	SO_01	113100320R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 mm, tl.20 cm	m2	101,21	422,00	0,00	44 492,62	42 710,62	44 492,62	0,44	44,55	RTS I / 2021
2	SO_01	11315111R00	Rozebírání ploch ze silničních panelů	m2	6,00	297,00	0,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,36	2,13	RTS I / 2021
3	SO_01	131201110R00	Hloubení vykopávek	m3	10,03	1 292,00	0,00	18 167,02	18 167,02	18 167,02	0,00	0,00	RTS I / 2021
4	SO_01	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,24	994,00	0,00	5 205,68	5 205,68	5 205,68	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	SO_01	162701105R00	Přemístění vykopku	m3	15,86	300,00	0,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	SO_01	174201201R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,86	20,00	0,00	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
7	SO_01	181101102R00	Uložení sypného na skl.-syparina na výšku přes 2m	m3	15,86	20,00	0,00	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	SO_01	181907211R00	Povrchové úpravy těsnění	m2	55,64	24,00	0,00	3 635,36	3 635,36	3 635,36	0,00	0,00	RTS I / 2021
9	SO_01	199000005R00	Uprava plánů v zářezech v hor. 1-4, se zhurněním	ks	1,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
10	SO_01	275321321R00	Hudici zkouška podkladových vrstev	ks	1,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
11	SO_01	274321321R00	Hloubení pro podzemní stěny, raženi a hloubení dílní	t	25,38	280,00	0,00	7 105,28	7 105,28	7 105,28	0,00	0,00	RTS I / 2021
12	SO_01	274321321R00	Pozemek ze skládka zeminy 1 - 4	t	25,38	280,00	0,00	7 105,28	7 105,28	7 105,28	0,00	0,00	RTS I / 2021
13	SO_01	275361921R00	Základy	t	25,38	280,00	0,00	7 105,28	7 105,28	7 105,28	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	SO_01	275361921R00	Zelezobeton základových patek C 20/25	m3	5,83	3 890,00	0,00	22 222,24	22 222,24	22 222,24	2,53	14,73	RTS I / 2021
15	SO_01	275351215R00	Zelezobeton základových pasů C 20/25	m3	5,24	3 890,00	0,00	19 986,93	19 986,93	19 986,93	2,93	13,23	RTS I / 2021
16	SO_01	275351215R00	Výztuz základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,42	45 690,00	0,00	14 814,30	14 814,30	14 814,30	1,05	0,44	RTS I / 2021
17	SO_01	274351216R00	Varianta: průměr drátu 10,0, oka 160/150 mm KZ70	t	0,25	45 690,00	0,00	8 777,07	8 777,07	8 777,07	1,06	0,26	RTS I / 2021
18	SO_01	274351216R00	Výztuz základových patek ze svařovaných sítí	m2	7,20	312,00	0,00	632,48	632,48	632,48	0,04	0,28	RTS I / 2021
19	SO_01	274351216R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	64,00	64,00	0,00	460,80	460,80	460,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO_01	274351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	13,29	305,00	0,00	2 968,71	2 968,71	2 968,71	0,04	0,52	RTS I / 2021
21	SO_01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,29	60,00	0,00	797,10	797,10	797,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
22	SO_01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m	36,00	205,00	0,00	1 387,11	1 387,11	1 387,11	0,00	0,00	RTS I / 2021
23	SO_01	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	36,00	205,00	0,00	1 387,11	1 387,11	1 387,11	0,00	0,00	RTS I / 2021
24	SO_01	210220001RT1	Varianta: včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	36,00	205,00	0,00	1 387,11	1 387,11	1 387,11	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	SO_01	311112120RT2	Zdi podpatkové a volné	m2	13,70	1 265,00	0,00	15 765,84	15 765,84	15 765,84	6,99	6,86	RTS I / 2021
26	SO_01	311112120RT2	Stěna z tvárnice ztraceného betonu, tl. 20 cm	m2	13,70	1 265,00	0,00	15 765,84	15 765,84	15 765,84	6,99	6,86	RTS I / 2021
27	SO_01	311361721R00	Varianta: zaříti tvárnice betonem C 16/20	t	0,13	49 200,00	0,00	2 423,21	2 423,21	2 423,21	1,02	0,13	RTS I / 2021
28	SO_01	564732111R00	Výztuz nadzákladových zdí z oceli BSt 500 S	m2	21,00	180,00	0,00	2 644,98	2 644,98	2 644,98	0,25	5,27	RTS I / 2021
29	SO_01	564732111R00	Poklad z kam. drenáže 32-63 s výpl. kamen. 10 cm	m2	19,50	590,00	0,00	9 767,29	9 767,29	9 767,29	0,15	3,00	RTS I / 2021
30	SO_01	57292112R00	Kryty posázených komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živinné	m2	6,00	420,00	0,00	2 225,28	2 225,28	2 225,28	0,08	0,50	RTS I / 2021
31	SO_01	58412111R00	Kryty posázených komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živinné	m2	6,00	420,00	0,00	2 225,28	2 225,28	2 225,28	0,08	0,50	RTS I / 2021
32	SO_01	631315711RT3	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	58,86	270,00	0,00	15 748,94	15 748,94	15 748,94	0,44	25,96	RTS I / 2021
33	SO_01	631315711RT3	Poklad ze šlakovití po zhutnění tloušťky 20 cm	m3	10,01	5 890,00	0,00	45 778,85	45 778,85	45 778,85	2,55	25,52	RTS I / 2021
34	SO_01	7642421R00	Mezantina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m2	59,40	360,00	0,00	14 839,72	14 839,72	14 839,72	0,13	0,09	RTS I / 2021
35	SO_01	7642421R00	Varianta: vyzulžené ocelovými vláky 25 kg/m3	m2	59,40	360,00	0,00	14 839,72	14 839,72	14 839,72	0,13	0,09	RTS I / 2021
36	SO_01	7642421R00	Izolace proti vodě	m2	130,68	45,00	0,00	3 367,79	3 367,79	3 367,79	0,00	0,04	RTS I / 2021
37	SO_01	7643203R00	Zluzby z Pz plechu, podokapní náhřbová, ř. 330 mm	t	0,13	2 580,00	0,00	3 272,66	3 272,66	3 272,66	0,00	0,00	RTS I / 2021
38	SO_01	764454202R00	Uložení sypného na skl.-syparina na výšku přes 2m	m	23,00	680,00	0,00	4 160,61	4 160,61	4 160,61	0,00	0,07	RTS I / 2021
39	SO_01	764454202R00	Uložení sypného na skl.-syparina na výšku přes 2m	m	6,00	780,00	0,00	1 725,58	1 725,58	1 725,58	0,00	0,02	RTS I / 2021
40	SO_01	764454202R00	Kotlík z Pz plechu konický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00	485,00	0,00	1 066,82	1 066,82	1 066,82	0,00	0,00	RTS I / 2021
41	SO_01	998764102R00	Oplechování parapetu včetně rohu Pz, ř. 250 mm	m	4,00	560,00	0,00	3 333,59	3 333,59	3 333,59	0,00	0,01	RTS I / 2021
42	SO_01	998764102R00	Přesun hmot pro klempříské konst., výšky do 12 m	t	0,11	3 560,00	0,00	177 239,81	177 239,81	177 239,81	0,00	0,00	RTS I / 2021
43	SO_01	767421R00	Konstruktivní doplnkové střešení (zámečnické)	m2	127,00	1 589,00	0,00	4 066,77	4 066,77	4 066,77	0,01	1,56	RTS I / 2021
44	SO_01	7673921R00	Varianta: včetně dodávký panelů	m2	150,00	1 729,00	0,00	50 291,46	50 291,46	50 291,46	0,01	1,85	RTS I / 2021
45	SO_01	767611211R00	Varianta: včetně dodávký panelů	kus	4,00	1 250,00	0,00	498,24	498,24	498,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
46	SO_01	767611211R00	Varianta: včetně dodávký panelů	kus	4,00	1 250,00	0,00	498,24	498,24	498,24	0,00	0,00	RTS I / 2021

Výkaz výměr

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Objednatel:	Množství		Potřebné množství
Druh stavby:		Projektant:	MJ		
Lokalita: České Budějovice		Zhotovitel:	30.04.2021		
Zpracoval:		Zpracováno dne:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		
1	SO_01	113108320R00	Přípravné a přídržné práce Odsíranění asfaltové vrstvy pl. do 50 mm, tl.20 cm 12,2*6,55 21*0,5 18*0,6	m2	101,21 79,91 10,50 10,80 6,00 6,00
2	SO_01	113151111R00	Rozebrání ploch ze slitních panelů 3*2	m2	0,00
3	SO_01	131201110R00	Hloubené vykopávky Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,9*0,9*0,9*8 2,9*1,4*1,2	m3	10,03 5,83
4	SO_01	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 4,72*0,3*0,6+4,72*0,4*0,6+2,855*0,4*0,6+2,855*0,3*0,6*5	m3	4,20 5,24 5,24
5	SO_01	162701105R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,83*10,03	m3	15,86 15,86
6	SO_01	171201201R00	Konstruice ze zemín Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	15,86
7	SO_01	181101102R00	Povrchové úpravy terénu Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 5,2*10,7	m2	55,64 55,64
8	SO_01	1819072111R00	Hutnicí zkouška podkladových vrstev Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení ošlíní	ks	1,00
9	SO_01	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 15,86*1,6	t	25,38 25,38
10	SO_01	275321321R00	Základy Železobeton základových patek C 20/25 0,9*0,9*0,9*8	m3	5,83
11	SO_01	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 5,24	m3	5,24
12	SO_01	274361921RU2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí 0,42	t	0,42
13	SO_01	275361921R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí 0,248	t	0,25
14	SO_01	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,9*4*0,25*8	m2	7,20 7,20
15	SO_01	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odsíranění	m2	7,20
16	SO_01	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (4,72*2*2+2,855*2*6)*0,25	m2	13,29
17	SO_01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odsíranění (4,72*2*2+2,855*2*6)*0,25	m2	13,29
18	SO_01	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 (11*5,5+1,5)*2	m	36,00 36,00
19	SO_01	311112120RT2	Zdi podpěrné a volné Stěna z tvárníc zhraceného bednění, tl. 20 cm (11,3+5,4)*2*0,5+2*3*0,5	m2	13,70 13,70
20	SO_01	311381721R00	Výztuž neozákladových zdí z oceli BSt 500 S Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	t	0,13
21	SO_01	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm 24*0,5 15*0,6	m2	21,00 12,00 9,00
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné přípojka el. odpad dešť. kanalizace		

22	SO_01	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm 21*0,5 15*0,6	přípolka el. odpad dešť. kanalizace	m2	19,50 10,50 9,00	0,00
23	SO_01	584121111R00	Kryvý pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot Osazení silničních panelů,lože z kamenná tl. 4 cm		m2	6,00 6,00	0,00
24	SO_01	271531	Podlahy a podlahové konstrukce Podklad ze stěrky po zhuštění tloušťky 20 cm 10,9*5,4		m2	58,86 58,86	0,00
25	SO_01	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 5,4*10,9*0,17		m3	10,01 10,01	0,00
26	SO_01	711171559RT2	Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodovodná, fólii, volně		m2	59,40 59,40	0,00
27	SO_01	711191171RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, podk.textilitě, vodovodná 11*5,4 11*5,4*2*1,1		m2	130,68 130,68	0,00
28	SO_01	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 764		t	0,13	0,00
29	SO_01	764352203R00	Konstrukce klempířské Zlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm		m	23,00	0,00
30	SO_01	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm		m	8,00	0,00
31	SO_01	764359211R00	Kodík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm		kus	2,00	0,00
32	SO_01	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm		m	4,00	0,00
33	SO_01	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 787		t	0,11	0,00
34	SO_01	7674221R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Montáž kovové fasády z PUR panelů tl. 100mm včetně klempířských detailů		m2	127,00	0,00
35	SO_01	7673921R00	Montáž krytiny sítěch z panelů PUR tl. 100 mm, šroubováním		m2	150,00	0,00
36	SO_01	767611211R00	Montáž oken jednodutých, do ocel.kons., do 50 kg		kus	4,00	0,00
37	SO_01	61143592	Okno plastové 1krídlové otevírací a vyklápěcí 100x150 cm		kus	4,00	0,00
38	SO_01	767657330R00	Montáž vrat sekčních el. ovládaných do ocel. konstr., do 13 m2		kus	2,00	0,00
39	SO_01	553446432	Ocelová vrata sekční - 3000x4000		kus	2,00	0,00
40	SO_01	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 87		t	4,24	0,00
41	SO_01	871313121R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových 15		m	15,00	0,00
42	SO_01	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm 15		kus	15,30 15,00 0,30	0,00
43	SO_01	877363121RT7	zhrubně 2%; 0,3 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200		kus	2,00	0,00
44	SO_01	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	2,00	0,00
45	SO_01	721242111R00	Lapač sítěšních splavenin PP HL660 D 110 mm		kus	2,00	0,00
46	SO_01	28615307.A	Koleno HTB D 160 mm 45° PP		kus	2,00	0,00
47	SO_01	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	0,20	0,00
48	SO_01	89501R00	Ostatní konstrukce a práce na trubičním vedení		kus	1,00	0,00
49	SO_01	894411111RT2	Vsakovací objekt z PP 2,4*1,2*1 m Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 150		kus	1,00	0,00
50	SO_01	919735114R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Řezání stávajícího žvlčného krytu tl. 15 - 20 cm (12,2+6,55)*2 21*2 18*2	hala přípolka el. odpad dešť. kanalizace	m	115,50 37,50 42,00 36,00	0,00
51	SO_01	953941312R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		kus	4,00	0,00
52	SO_01	998014011R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu Budovy občanské výstavby Přesun hmot, budovy mont. jednopod. s pláštěm Montážní přírůžky		t	87,96	0,00
53	SO_01	141 R00	Přírůžka za podružný materiál M 21, M 22		%	670,06	0,00
54	SO_01	208 1	Revizní zpráva elektroinstalace		ks	1,00	0,00
55	SO_01	208 2	Revizní zpráva trolejového vedení		ks	1,00	0,00
56	SO_01	2102015	Elektromontáž dodávka + montáž Svítilno LED technické 2x52W,IP 65, elektronický předřadník		kus	6,00	0,00
57	SO_01	314502340000	Lanový převěs na zavěšení zářivek		m	30,00	0,00
58	SO_01	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek		m	48,00	0,00
59	SO_01	210220010R00	Nátěr zemnicového pásu do 120 mm2		m	25,00	0,00
60	SO_01	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová		kus	24,00	0,00
61	SO_01	900 001	Drát AIMgSi 8mm		m	55,00	0,00

62	SO_01	900_002	Drát FeZn 10mm			m	15,00	0,00
63	SO_01	358112502	Zásuvka nástěnná IZN 1643 16A 400V			kus	2,00	0,00
64	SO_01	900_R01	Zásuvková skříň 400/230V (1xzásuvka 400V/16A, 1xzásuvka 400V/32A, 2xzásuvka 230V/16A, 1xjistič 3C/16A, 1xjistič 1C/16A)			kus	2,00	0,00
65	SO_01	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063			m	25,00	0,00
66	SO_01	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč. prostředí			kus	1,00	0,00
67	SO_01	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč. prostředí			kus	1,00	0,00
68	SO_01	35811715	Spínač vackový 400V/40A			kus	1,00	0,00
69	SO_01	900_R01	Přepětová ochrana Saltek B+C Maxi			ks	1,00	0,00
70	SO_01	210192012R00	Rozvaděč oceloplechový zavěšený RH, IP 44, 80 modulů			kus	1,00	0,00
71	SO_01	650041112R00	Svorkovnice ekvipotenční v krabici IP44			kus	1,00	0,00
72	SO_01	210810005RT1	Kabel silový CYKY 3C x 1,5 mm2			m	180,00	0,00
73	SO_01	210810016RT1	Kabel silový CYKY 5C x 2,5 mm2			m	60,00	0,00
74	SO_01	210800017R00	Kabel CY 25 mm2 zelenožlutý			m	180,00	0,00
75	SO_01	34111100	Kabel CY 6 mm2 zelenožlutý			m	80,00	0,00
76	SO_01	34140966	Kabel silový CYKY 4C x10 mm2			m	25,00	0,00
77	SO_01	341111076	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063			m	55,00	0,00
78	SO_01	3457114702	Svorka FeZn SR 3			kus	36,00	0,00
79	SO_01	35441996	Svorka na okapové trouby ST			kus	3,00	0,00
80	SO_01	35441930	Svorka přípojovací SP kovových částí d 6-12 mm			kus	6,00	0,00
81	SO_01	35441895	Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zděva			kus	19,00	0,00
82	SO_01	35441840	Podpěra vedení do zděva PV 1a-20			kus	3,00	0,00
83	SO_01	35441420	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm			kus	1,00	0,00
84	SO_01	35441830	Chránitč proudový 4pol. 63/0,03A			kus	3,00	0,00
85	SO_01	358990406	Štítek označení			kus	3,00	0,00
86	SO_01	35441846	Jistič do 80 A 1 pó. charakterist. C, LTN-10C-1N			kus	1,00	0,00
87	SO_01	35822002024	Jistič do 80 A 3 pó. charakterist. C, 3C32A			kus	1,00	0,00
88	SO_01	35822002334	Jistič do 80 A 3 pó. charakterist. 3B16A			kus	5,00	0,00
89	SO_01	35822002413	Jistič do 80 A 3 pó. charakterist. B, LTN-25B-3N			kus	3,00	0,00
90	SO_01	35822002415	Jistič do 80 A 3 pó. charakterist. 3C16A			kus	3,00	0,00
91	SO_01	35822002436	Pojiskový válcový PV22 125A gG			kus	3,00	0,00
92	SO_01	35824732	Svorka zkoušební SZ pro lano d 6-12 mm			kus	6,00	0,00
93	SO_01	35441925	Pojiskový válcový PV22 63A gG			kus	3,00	0,00
94	SO_01	35824729	Pojiskový válcový PV22 63A gG			kus	3,00	0,00
95	SO_01	358251014	Pojiskový výkonový nízkoztrátový PHNA 000 32 A			kus	3,00	0,00
96	SO_01	358247721	Odpínače pojiskové 125A/3pol			kus	1,00	0,00
97	SO_01	210192012R00	Rozvaděč oceloplechový zavěšený RH, IP 44, 80 modulů			kus	1,00	0,00
98	SO_01	358247717	Odpínače pojiskové 63A/3pol			kus	1,00	0,00
99	SO_01	358247702	Odpínače pojiskové na DIN lištu 32A- 3pol			kus	1,00	0,00
100	SO_01	3457115962	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1225			m	130,00	0,00
101	SO_01	357116430	Rozvaděč elektroměrový oceloplechový, 3fáz. 400V/63A, IP 44			kus	5,00	0,00
102	SO_01	341426081079	Vodič propoj. jednoř. H07V-K 450/750V 6mm2 tm.mod.			m	5,00	0,00
103	SO_01	210802470R00	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 6 mm2 pevně uložená			m	5,00	0,00
104	SO_01	210192721R00	Výstražné symboly a značky apod			kus	56,00	0,00
105	SO_01	001	Drobný spojovací a upevňovací materiál			sada	1,00	0,00
106	SO_01	M43	Montáž ocelových konektů			kus	24,00	0,00
107	SO_01	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl.170 mm, M20, malta Zslož			kg	4 115,00	0,00
108	SO_01	4309R00	Dodávka a montáž OK halvy včetně nátěru					
109	SO_01	M46	Zemní práce při montážích			m	25,00	0,00
110	SO_01	460420019RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z písku			m	25,00	0,00
111	SO_01	460200173RT1	Výhoz rýhy 35/100 cm hor.3			m	25,00	0,00
112	SO_01	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, homina třídy 3, se zhutněním			m	25,00	0,00
113	SO_01	460490012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm			m	2,00	0,00
114	SO_01	58337310	Stěrkopisek frakce 0-4 tř B			š	44,53	0,00
115	SO_01	97908111R00	Čovoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km			t	400,77	0,00
116	SO_01	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	400,77	0,00
117	SO_01	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30			t	44,53	0,00
118	SO_01	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
119	SO_01	012002VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					
120	SO_01	03VRN	Geodetické práce - vyřízení a zaměření					
121	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
122	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
123	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
124	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
125	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
126	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
127	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
128	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
129	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
130	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
131	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
132	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
133	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
134	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
135	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
136	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
137	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
138	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
139	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
140	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
141	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
142	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
143	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
144	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
145	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
146	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
147	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
148	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
149	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
150	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
151	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
152	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
153	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
154	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
155	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
156	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
157	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
158	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
159	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
160	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
161	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
162	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
163	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
164	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
165	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
166	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
167	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
168	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
169	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
170	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
171	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
172	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
173	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
174	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
175	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
176	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
177	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
178	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
179	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
180	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
181	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
182	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
183	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
184	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
185	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
186	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
187	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
188	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
189	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
190	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
191	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
192	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
193	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
194	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
195	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
196	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
197	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
198	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
199	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
200	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
201	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
202	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
203	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
204	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
205	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
206	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
207	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
208	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
209	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
210	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
211	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
212	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
213	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
214	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
215	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
216	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
217	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
218	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
219	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
220	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
221	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
222	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
223	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
224	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
225	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
226	SO_01	030001VRN	Zařízení staveniště					
227	SO_01	030001VRN						

