



SMLOUVA O DÍLO č. SOD E2422/3/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Protipovodňová opatření obce Bezměrov“

Registrační číslo projektu CZ.05.01.03/05/23_048/0003191



I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Bezměrov

Adresa:

Bezměrov č. 155

767 01 Kroměříž

IČO:

00287041

DIČ:

objednatel není plátcem DPH

Číslo účtu:

297250472/0300

Jednající:

p. Josef Večerka, starosta

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel:

EMPEMONT s.r.o.

Adresa:

Železničního vojska 1472

757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

27772179

DIČ:

CZ27772179

Číslo účtu:

94-2645070267/0100

Jednající:

Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti

**Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v
Ostravě oddíl C pol 41462**

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé



II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Bezměrov“, formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování (dále jen „dílo“). Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy.
3. Dílo zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jeho zprovoznění, odladění celého systému a zaškolení obsluhy.
4. Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
6. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou, jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během realizace,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací díla),



- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - i) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - j) zabezpečení, zajištění a splnění podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí – zejména EG.D, a.s. a HZS Zlínského kraje.
 - k) v průběhu realizace vést montážní deník, který bude součástí předání díla,
 - l) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - m) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky,
 - n) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Zhotovitel zajistí zkušební provoz nejméně po dobu 1 měsíce.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2021 – 2027, dle příručky Lokální výstražné, varovné a informační systémy v ochraně před povodněmi vydané v březnu 2023 a platné pro OPŽP 2021-2027 a v souladu se 48. výzvou OPŽP v rámci specifického cíle 1.3, opatření 1.3.5 tak, aby byly dodrženy podmínky zde stanovené.



III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla na výzvu objednatele, nejpozději do 5 pracovních dní ode dne písemné výzvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla do 3 měsíců ode dne zahájení realizace díla.
3. Předpokládaný termín zahájení realizace je **listopad 2024**.
4. Předpokládaný termín dokončení celého díla je **leden 2025**.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Místem realizace díla je obec Bezměrov.
7. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a to zápisem do montážního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Nevhodnými klimatickými podmínkami jsou zejména ty skutečnosti, které objektivně znemožňují provedení díla dle stanovených technologických postupů. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle tohoto článku smlouvy. Lhůta pro dokončení díla se prodlouží o takový počet dní, v jejichž průběhu prokazatelně panovaly nevhodné klimatické podmínky či jiné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace a činí celkem:



Cena bez DPH	1.087.129,00 Kč
DPH	228.297,09 Kč
Cena včetně DPH	1.315.426,09 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících.
3. Cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možné překročit pouze na základě zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele do doby převzetí díla objednatelem.
6. Po ukončení realizace díla vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Splatnost faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele. Přílohou faktury – daňového dokladu bude soupis provedených dodávek a služeb. Dnem doručení faktury – daňového dokladu se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8. Faktura – daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení



- datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - registrační číslo a název projektu, ke kterému se vztahují
9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se zakázkou. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let.

V. FORMA SPOLUPRÁCE

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a informace nutné ke zhotovení díla.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace, z technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytly na díle v záruční době.



3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost podkladů a pokynů objednatel písemným sdělením trval na jejich použití.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla (tzn., že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky) a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Záruční doba na zálohovací zdroje je 24 měsíců ode dne převzetí objednatelem.
5. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
6. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele



uvedenou v článku I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli. V případě, že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hod. od nahlášení vady.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.
10. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 30 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu reklamace vady díla.

VIII. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno dnem řádného dokončení bez vad a nedodělků a jeho předáním a převzetím, ke kterému zhotovitel písemně vyzve objednatele a objednatel potvrdí převzetí na základě přejímacího řízení.
2. Při předání a převzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel.



IX. ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ A VYŠŠÍ MOC

1. Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů objednatele na ochranu dosud provedených prací před poškozením.
2. Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti bude trvat déle než 15 dní a pokud v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tom případě převezme dosud provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla a převzatou část díla zaplatí do sjednané lhůty.
3. Žádná smluvní strana nebude druhé straně odpovědná za ztráty a škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, přírodní pohromy, generální stávky apod.
4. Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je skutečnost, že tyto události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění této smlouvy. Strany obnoví plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny těchto okolností.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury – daňového dokladu v termínu uvedeném v článku IV. této smlouvy k povinnosti uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační prostředky od implementační agentury.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu zahájení prací na odstranění vady dle článku VII. odstavce 8 této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla s DPH za každý den prodlení.



4. Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení je faktura – daňový doklad na základě, které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů.
5. V případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se běh smluvních pokut jdoucích k tíži zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení objednatele.

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon nebo pokud objednateli nebude poskytnuta podpora.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že uděluje zvláštní plnou moc Tomášovi Volkovi ke svému zastupování ve věcech technických, dále pak k jednání ve věcech montážních a svému zastupování při jednání s příslušnými úřady a institucemi, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s prováděním díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla.
4. Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou (v elektronické či listinné podobě) po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
5. Návrhy dodatků a změny k této smlouvě, které rozšiřují předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být projednán a schválen objednatelem. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla. Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy budou tvořeny dvěma částmi: „Textová část s popisem a zdůvodněním změny“ a



„Ocenění ke změně“ a budou objednateli sloužit jako podklad pro změnu závazku. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích dotčených institucí, které jsou přílohami této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen, při realizaci díla, dodržovat platné pracovněprávní podmínky včetně BOZP. Dále je povinen řádně dodržovat splatnost faktur případným svým poddodavatelům.
8. Zhotovitel je povinen mít ke dni uzavření této smlouvy sjednáno po celou dobu realizace díla pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru provádění díla, min. ve výši 1 mil. Kč.
9. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

9.1. Ocenění víceprací a méněprací

9.1.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 této smlouvy).

9.1.2. Pro práce a dodávky neuvedené v naceněném položkovém rozpočtu bude dohodnuta na základě individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.

9.1.3. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.



9.1.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

XII.

SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět této smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout



zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje ekologicky zlikvidovat všechna zařízení, která budou v souvislosti s realizací díla demontována.
8. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Uvedené plnění obec nepřijímá za účelem výdělečné činnosti. Jedná se o výstražný prvek k předání varovných, výstražných nebo evakuačních informací občanům.



3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem).
6. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
7. Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
9. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
10. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole a zákona o státní kontrole a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční



a účetní kontrolu a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.

11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Bezměrov č. 2/12/2024 ze dne 18. 12. 2024.
12. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Rozpočet projektu

Příloha č. 3: Stanovisko HZS Zlínského kraje

Příloha č. 4: Stanovisko EG,D, a.s.

V Bezměrově dne 18. 12. 2024

Za objednatele

OBEC BEZMĚROV
okres Kroměříž -1-
PSČ 767 01 * Tel. 573 362 065

empemont s.r.o.
Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179 DIČ: CZ27772179

Za zhotovitele

Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS.

VÝKAZ VÝMĚR - OBEC BEZMĚROV

	Název produktu			MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1.	Vysílací a řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem (v souladu s „Požadavky na zařízení pro JSVV“ MV-GŘ HZS ČR, č. j. MV-29891-1/PO-KIS-2022)								
1.1	Vysílač vf. signálu včetně antény	ks	1	57 875 Kč			57 875 Kč	12 153,75 Kč	70 028,75 Kč
1.2	Vysílací ústředna - řídicí jednotka	ks	1	54 134 Kč			54 134 Kč	11 368,14 Kč	65 502,14 Kč
1.3	Modul řízení obousměrné komunikace	ks	1	28 999 Kč			28 999 Kč	6 089,79 Kč	35 088,79 Kč
1.4	Dynamický mikrofon včetně stojánu	ks	1	2 250 Kč			2 250 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
1.5	Řídicí software	ks	1	35 168 Kč			35 168 Kč	7 385,28 Kč	42 553,28 Kč
1.6	Modul digitální záznamník zpráv	ks	1	24 862 Kč			24 862 Kč	5 221,02 Kč	30 083,02 Kč
1.7	Modul telefonního vstupu	ks	1	27 963 Kč			27 963 Kč	5 872,23 Kč	33 835,23 Kč
1.8	Montážní práce na řídicí ústředně	ks	1	15 800 Kč			15 800 Kč	3 318,00 Kč	19 118,00 Kč
1.9	Revize a školicí materiály	ks	1	20 000 Kč			20 000 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
1.10	Modul automatického dobíjení	ks	1	14 339 Kč			14 339 Kč	3 011,19 Kč	17 350,19 Kč
1.11	Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů	ks	1	29 800 Kč			29 800 Kč	6 258,00 Kč	36 058,00 Kč
	Celkem						311 190 Kč	65 349,90 Kč	376 539,90 Kč
2.	KPPS pro připojení na 1. vrstvu JSVV - BMIS i el. sířeny (v souladu s „Požadavky na zařízení pro JSVV“ MV-GŘ HZS ČR, č. j. MV-29891-1/PO-KIS-2022)								
2.1	KPPS pro připojení na 1. vrstvu JSVV	ks	1	68 853 Kč			68 853 Kč	14 459,13 Kč	83 312,13 Kč
	Celkem						68 853 Kč	14 459,13 Kč	83 312,13 Kč
3.	KPPS pro připojení na 2. vrstvu JSVV 1. a 2. vrstvy JSVV - BMIS i el. sířeny (v souladu s „Požadavky na zařízení pro JSVV“ MV-GŘ HZS ČR, č. j. MV-29891-1/PO-KIS-2022)								
3.1	KPPS pro připojení na 2. vrstvu JSVV včetně řídicí jednotky 1. a 2. vrstvy JSVV	ks	1	87 634 Kč			87 634 Kč	18 403,14 Kč	106 037,14 Kč
	Celkem						87 634 Kč	18 403,14 Kč	106 037,14 Kč
4.	Přijímací bezdrátové hlásiče s obousměrným digitálním přenosem (v souladu s „Požadavky na zařízení pro JSVV“ MV-GŘ HZS ČR, č. j. MV-29891-1/PO-KIS-2022)								
4.1	Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení	ks	21	14 963 Kč			314 223 Kč	65 986,83 Kč	380 209,83 Kč
4.2	Modul obousměrné komunikace	ks	21	4 099 Kč			86 079 Kč	18 076,59 Kč	104 155,59 Kč
4.3	Software komunikace	ks	21	1 500 Kč			31 500 Kč	6 615,00 Kč	38 115,00 Kč
4.4	Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB	ks	53	1 080 Kč			57 240 Kč	12 020,40 Kč	69 260,40 Kč
4.5	Anténa přijímací - kompletní sestava	ks	21	720 Kč			15 120 Kč	3 175,20 Kč	18 295,20 Kč
4.6	Montážní materiál	ks	21	1 990 Kč			41 790 Kč	8 775,90 Kč	50 565,90 Kč
4.7	Montážní práce	ks	21	2 600 Kč			54 600 Kč	11 466,00 Kč	66 066,00 Kč
4.8	Oživení	ks	21	900 Kč			18 900 Kč	3 969,00 Kč	22 869,00 Kč
	Celkem						619 452 Kč	130 084,92 Kč	749 536,92 Kč
	Cena celkem						1 087 129 Kč	228 297,09 Kč	1 315 426,09 Kč

empiremont s.p.a.
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 277 / c / 9 • DIČ: CZ27772179

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

krajské ředitelství

Přílucká 213, P.O. Box 107, 760 01 Zlín

VAŠE ČJ.: bez č. j.
ZE DNE: 28. 11. 2023
NAŠE ČJ.: HSZL-4396-3/CNP-2023
VYŘIZUJE: kpt. Ing. Pavel Řezníček
ÚSEK: oddělení ochrany obyvatelstva
a krizového řízení
TELEFON: 950 670 330
FAX: 950 670 333
E-MAIL: pavel.reznicek@hzscr.cz
MÍSTO: Zlín
DATUM: 4. 12. 2023

Obec Bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ

Počet listů: 1

Stanovisko k projektu

Protipovodňová opatření obce Bezměrov

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) obdržel dne 28. 11. 2023 Vaši žádost o vydání stanoviska k projektu „Protipovodňová opatření obce Bezměrov“.

Stávající stav:

V obci Bezměrov není k zabezpečení varování obyvatelstva instalován žádný systém pro varování obyvatelstva. V obci se nachází pouze drátový rozhlas bez napojení do jednotného systému varování a vyznění (dále jen „JSVV“).

Nově navržený stav:

Pro obec Bezměrov je navrhnout nový místní informační systém (dále jen „MIS“), vybavený 21 ks hlásičů (53 ks reproduktorů). Celý systém bude napojen KPPS pro 1. i 2. vrstvu JSVV.

Po prostudování předložené projektové dokumentace HZS kraje neshledává v technické specifikaci tohoto projektu nedostatky.

Vzhledem k této skutečnosti doporučuje realizaci projektu a **vydává souhlasné stanovisko s následující podmínkou:**

1. V souladu s ustanovením §7 odst. 8 písm. e) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, s přihlédnutím k § 9 odst. 7 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, **musí instalované koncové prvky varování splňovat** Požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyznění a postup při schvalování připojení nových zařízení do jednotného systému varování a vyznění, vydané MV-GR HZS ČR (pod č.j.: MV-29891-1/PO-KIS-2022).

Dále HZS kraje dále doporučuje:

- V rámci realizace projektu provést kontrolu slyšitelnosti zvukového signálu a kontrolu srozumitelnosti mluveného slova při aktivaci jednotlivých prvků systému varování v obci.
- Po zprovoznění systému realizátor projektu požádá krajské ředitelství HZS kraje, o „Stanovisko k funkčnosti, dodržení podmínek a k připojení vybudovaného koncového prvku do JSVV“.

plk. Ing. Zdeněk Otrusina, vrchní rada
náměstek KŘ pro PRE a CNP
HZS Zlínského kraje
(podepsáno elektronicky)

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ENVIPARTNER, s r.o.
Ing. Lucie Hamžová
Videňská 546/55
639 00 Brno

EG.D, a.s.
Správa sítě Morava Východ
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Lubomír Zahradník
T +420-54514-3365
lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka
L4570

Otrokovice, 13.12.2023

Věc: „Bezměrov, výstražné hlásiče umístěné na zařízení venkovního vedení NN v majetku EG.D, a.s.“.

Vážená paní ing. Hamžová,
obdrželi jsme Vaši žádost o povolení k umístění výstražného varovného systému.
Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví EG.D, a.s. za následujících podmínek :

Výstražné hlásiče budou připojeny ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. V opačném případě podejte žádost o připojení na každý hlásič samostatně z důvodu zřízení nového odběrného místa.

Výstražné hlásiče budou bezdrátové.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Technické podmínky budou obsahovat popis konstrukčního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně. Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu. Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti **0,7 m** od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ : CZ28085400

distribuční síť v provozování EG.D, a.s. a nebude podstatně omezovat plnění povinností EG.D, a.s.

Před uvedením cizího zařízení do provozu musí být zástupci RS Otrokovice předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením cizího zařízení na distribuční síť.

Zařízení nebudou umístěna na podpěrných bodech, kde jsou umístěny malé nebo velké pojistkové skříně SP, SV, SS.

Souhlasíme s umožněním přístupu k zařízení za účelem údržby po dobu min. 5 let od ukončení realizace projektu.

K osazení hlásičů nesmí být využito střešníků, konzol či sloupů VN 22 KV v majetku EG.D.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací, bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Otrokovice. V případě potřeby zajištění bezproudí, bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování EG.D, a.s. bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Otrokovice a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení EG.D, a.s. prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Otrokovice vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi EG.D, a.s. a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene, nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

EG.D, a.s. neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na cizím zařízení umístěného na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného EG.D, a.s.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy EG.D, a.s. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN(ČSN 342100, ČSN EN 50110-1). Podnikových norem energetiky PNE

(PNE 330000-6), Technických norem společnosti EG.D, a.s. (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení (např. umístění kabelu do chráničky apod.).

Vlivem montáže kabelového vedení nesmí dojít k překročení vrcholového tahu stožáru el. vedení dle PNE 333301. V opačném případě je nutné provést výměnu stožárů dle dispozic EG.D, a.s. RS Otrokovice.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování EG.D, a.s. je umožněno bezplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení, budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg.d

230

EG.D, a.s.

Lidická 18/3/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400
Zahradník Lubomír

Správa sítě Morava Východ