
SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

„Sebranice – odstranění stavby pro chov drůbeže II“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Název:    Obec Sebranice 
Sídlo:    č.p. 149, 679 31 Sebranice 
Zastoupen: Mgr. Eva Škrabalová, starostka  
 tel.: +420 605 581 927 

email: starosta.sebranice@seznam.cz 
IČO: 00280917 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1361576309/0800 

na straně jedné jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:    
Název/obchodní firma:  Milan Šamšula 
Sídlo:    Drnovice 273, 679 76 Drnovice u Lysic 
Kontaktní místo:  Drnovice 273, 679 76 Drnovice u Lysic 
Zastoupen:   Milanem Šamšulou 
IČO:    75252457 
DIČ:    CZ8304073745 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  3616329369/0800 
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

 ve věcech smluvních:  Ing. Tereza Šamšulová, tel: 606 509 508 
 ve věcech technických:  Milan Šamšula, tel: 736 642 297 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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I. Preambule 
Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Sebranice – odstranění stavby pro chov drůbeže II“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky,  
a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

II. Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných 
v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne 
zhotoviteli dohodnutou součinnost.  

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž 
hlavním účelem jsou bourací práce na odstranění budovy drůbežárny a odklizení sutě (dále jen 
„dílo“).  

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro stavební 
povolení vypracovanou projektantem Ing. arch. Radkem Haškou, společností HAŠKA, a.s., 
Jungmannova 74, 666 01 Tišnov, IČ 25347705 (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet“), které tvoří 
přílohy zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací 
dokumentací k veřejné zakázce.  

2.5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, obecně 
závaznými pravidly či pokyny poskytovatele dotace, českými technickými normami (ČSN), které 
se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců 
stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny 
objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, 
je – li tento vykonáván. 

2.6. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví  
a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  

c) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob 
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby 
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě, 

d) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 
e) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či 
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.), 

f) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při 
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti 
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady, 

g) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, 
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h) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla, 

i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

j) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této 
smlouvy. 

III. Doba a místo plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od podpisu této smlouvy o dílo  

Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli 

Termín provedení díla:   nejpozději do 5 týdnů ode dne předání staveniště 
zhotoviteli 

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně 
oprávněnou. 

3.3. Místo plnění díla je k. ú. Sebranice u Boskovic, blíže dle projektové dokumentace. 

3.4. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné 
v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či 
jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně 
informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen 
dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným 
škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, 
již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle 
přerušeny, započít opět s realizací díla. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění 
podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení 
díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. 
V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi se myslí počasí, za 
kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, 
atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, 
např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mráz. Konkretizace klimatických 
okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena 
v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.   

IV. Cena díla 
4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 

zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 
Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  487.254,81 Kč 
DPH   102.323,51 Kč 
Cena včetně DPH 589.578,32 Kč 

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
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4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků.  

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení 
s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby 
skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé 
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou 
součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvě, 
teprve potom realizovány.  

4.6. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku 
objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou 
č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno 
individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním 
znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak 
budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení 
objednatelem.  

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech 
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně 
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.  
 

V. Platební podmínky a fakturace 
5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 

uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného 
písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen 
„zjišťovací protokol“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný 
(tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladů je faktura neúplná. 

5.3. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.4. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Přílohou bude objednatelem 
odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol. 

5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy  
v těchto případech:  
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena díla,  
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b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 
s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně 
ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.7. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
připsána na bankovní účet zhotovitele. 

VI. Předání a převzetí díla 
6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, 

bez zjevných vad a nedodělků. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední 
den termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně pět pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
předávací protokol).  

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení 
záměru budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, 
a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.  

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při 
předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky. V případě dle předchozí věty uvedou 
smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich 
odstranění.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady  
a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol.  

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu.  
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VII. Podmínky provádění díla 
7.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

7.2. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem 
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby zajistit zejména 
zákonem stanovené: 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
 bezpečnostní značky, značení a signály. 
Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách. 

 
7.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

 vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
 
7.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést při provádění stavby stavební deník 

 nebo jednoduchý záznam o stavbě ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
 znění pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu  
 o stavbě a další podmínky způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška  
 č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Po dokončení díla předá 
 zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě objednateli.  

 
7.6. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní 

 dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

7.7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
 smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
 aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
 Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která 
 nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této 
 smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

 

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou. 



 
Smlouva o dílo   strana 7 

  

IX. Pojištění, odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
 zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
 realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této 
 smlouvy. 

9.2. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených 
 prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel 
 je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na 
 majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého  stavu, 
 pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady. 

9.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
 vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
 strany zápis. 

X. Sankční ujednání 

10.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. 

10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
 objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % 
 z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

10.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
 zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Smluvní pokuty jsou splatné na 
 základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních 
 dní.  

XI.  Odstoupení od smlouvy 
11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou 
 a příslušnými právními předpisy.  

11.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
 zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
 ustanoveních smlouvy je zejména, když: 

a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní; 

b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 
z této smlouvy na jiný subjekt; 

c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;  

d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla;  

e) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 
(nebo převzít staveniště). 

11.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
 objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
 ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
 s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
 smlouvou. 
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11.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí 
 být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají 
 dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.  

11.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
 od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
 strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XII. Platnost a účinnost smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.  

XIII. Závěrečná ustanovení 
13.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka podal 
 do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž
 zadávací dokumentace k veřejné zakázce, včetně všech jejích příloh.  

13.2. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
 objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
 s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
 souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
 z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
 občanského zákoníku. 

13.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
 budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
 stran.  

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.5. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
 zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
 zavedené mezi smluvními stranami. 

13.6. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
 smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
 že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
 platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
 provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
 záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

13.7. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
 smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické 
 podobě. 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
 souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
 vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.10. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 23. zasedání 
 zastupitelstva obce, konaném dne 23.01.2025 pod bodem usnesení č. 3. 
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XIV. Přílohy smlouvy 
K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 
 

V Sebranicích dne  10.02.2026 

 

 

      
 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
Mgr. Eva Škrabalová Milan Šamšula 
starostka obce Sebranice    za zhotovitele 
za objednatele      za zhotovitele  


