Účastníci výběrového řízení v návrhu Smlouvy o dílo řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.
Smlouva o dílo/návrh
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /OZ/
I. Smluvní strany

1. Objednatel 

Obec Svratouch
sídlo: Svratouch 290, 539 42 Svratouch
zastoupené: Jiřím Sochou, starostou obce
IČ: 00271004
DIČ: CZ00271004
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1144912329/0800
telefon: +420 777939176
e-mail: ou@svratouch.cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: …………………………………………………
zastoupený: ……………………………………………….
sídlo / místo podnikání: ………………………………….
IČ: …………………………….
DIČ: …………………………..
zápis:obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v……………………………vl.č……………

bankovní spojení: ……………………………
číslo účtu: ……………………………………
(dále jen Zhotovitel)
3. Ve věcech smluvních jedná
za Objednatele:


Jiří Socha
tel.:+ 420 777939176







e-mail: ou@svratouch.cz
za Zhotovitele:

………………………..




tel.:+420………………

e-mail: ……………………

Ve věcech technických jedná
za Objednatele:

Jiří Socha
tel.:+ 420 777939176









e-mail: ou@svratouch.cz
za Zhotovitele:

………………………….




tel.:+420………………
e-mail: ……………………
II.

Základní ustanovení

1.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy. 
3.
Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku, která byla vyhlášena v souvislosti s realizací projektu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, identifikační číslo projektu 117D8210A7764.
  4.  Účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla „Rekonstrukce místní komunikace č. 29c v obci Svratouch“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne ….…………
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečí odbornou způsobilost k plnění předmětu smlouvy.
III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „Rekonstrukce místní komunikace č. 29c v obci Svratouch“, dle technologického postupu, který je součástí zadávací dokumentace.
2. Místo předmětu smlouvy o dílo: parc.č. 1970/1, 1972/1 k.ú. Svratouch .
Předmět Díla je specifikován Technologickým postupem, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást ZD v rámci výběrového řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je „Výkaz výměr“.

3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:

· provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště 

· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
· zajištění ochrany životního prostředí

· zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech 

· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci. 
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
· odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a platná vyjádření o existenci inženýrských sítí. Tyto dokumenty předá Objednatel  Zhotoviteli do 30 dnů před předáním staveniště.
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle zhotovitelem zpracovaného Kontrolního a zkušebního plánu, který předloží zhotovitel do 10 dnů po předání staveniště
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)

· provádění a po dokončení stavby předání fotodokumentace s popisem z celého průběhu výstavby.
4.  Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. 
5.
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Za účelem realizace díla má Objednatel (zadavatel veřejné zakázky) požádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace díla je podmíněna poskytnutím dotace. 
IV.

Doba plnění
1. Plnění smlouvy bude zahájeno 3 pracovní dny po dni předání staveniště v souladu s čl. VIII odst. 1 a dílo bude kompletně dokončeno bez vad nejpozději do 30.6. 2022. Lhůta výstavby Díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do Stavebního deníku.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede Objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než 3 měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

6. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.                               
7. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součástí vztahující se k předmětu Díla.
V.

Cena Díla
1.
Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Celková smluvní cena díla bez DPH 



…………………………..,- Kč
Výše DPH                                                                                        ………………………….,- Kč

Celková smluvní cena díla včetně DPH                                       …………………………..,-Kč

2.
Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3.
V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.

4.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla. 

5.
Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6.
V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) musí být provedeno v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.  (dále jen „ZZVZ“), a to za předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu. Objednatel nepřipouští v souvislosti s případnými dodatečnými stavebními pracemi postup či způsob sjednání ceny, který by byl v rozporu s výše uvedenými „Pokyny“, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
7.
Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací Zhotovitele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha nebo RTS, a.s., Brno, a to max. do výše 80 % jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací v CÚ r. 2022.
8.
V souladu s platným zákonem o DPH z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku II. bodu 4 této smlouvy slouží k výkonu veřejné správy a proto v rámci tohoto plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.V souladu se zněním §92a odst.2 se tedy neuplatní režim přenesené daňové povinnosti.  
 

VI.

Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě Zhotovitelem průběžně vystavených faktur (daňových dokladů).
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací je neúplná a bude Objednatelem vrácena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích. Po předání a převzetí díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací.

3. V souladu s ustanovením §92a odst.2 se nebude u fakturace aplikovat režim přenesené daňové povinnosti.
4. Faktury, které jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data jejich doručení Objednateli, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:

a)
číslo a datum vystavení faktury

b)
číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

c)
předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

d)
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

e)
lhůta splatnosti faktury

f)
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g)
IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

h) 
název „Rekonstrukce místní komunikace č. 29c v obci Svratouch“, identifikační číslo projektu 117D8210A7764.
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl.
Dopisem k vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.


Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Vícepráce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.


Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
6. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka řádně připsána na účet Zhotovitele.
VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci, zadání veřejné zakázky malého rozsahu a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na staveništi.
VIII.

Staveniště

1.
Objednatel předá nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
 
2.
Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a odpovídá za jejich porušení v případech, kdy Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, nebo platná vyjádření o existenci inženýrských sítí. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli 30 dnů před předáním staveniště.
3.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 
4.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
5    .Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 
IX.

Provádění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí. 

2.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady provizorní dopravní značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.

2.
Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

3.
Zhotovitel vyzve Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
4.  Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo        provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je  povinen oznámit to bez        zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
5.   Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace   
      vyžadovaných prací.

6    Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.),    

       které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2015 
       a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele.

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x za
 2 týdny.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací stavebním dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
10. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je povinností Objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

11. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: Jiří Socha, starosta obce
12. Odpovědný zástupce Zhotovitele – hlavní stavbyvedoucí: (doplní Zhotovitel)……………………
13. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům důstojné pracovní podmínky, zejména za účelem ochrany zdraví zaměstnanců důsledně dodržovat zejména zákoník práce a právní předpisy týkající se BOZP.
X.

Stavební deník

1.
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.

2.
Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od technické dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem, a tyto si nechává 1x za 
      5 dnů potvrzovat pověřeným TDI.
3.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

4.
Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:

a)
základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, a změny těchto údajů,

b)
identifikační údaje stavby, 
c)
přehled smluv včetně dodatků a změn,

d)
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

e)
seznam dokumentace stavby a jejích změn

5.
Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

6.
Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7.
Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele.

8.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.
Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. 
10.
Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

11. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1.
Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. 
2.
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:

a)
označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu 

b)
označení Objednatele a Zhotovitele díla

c)
číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo

d)
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle

e)
prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít

f)
datum a místo sepsání zápisu

g)
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele

h)
seznam převzaté dokumentace

i)
datum vydání a číslo stavebního povolení

j)
soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla

k)
termín vyklizení staveniště 

l)
datum ukončení záruky Díla  

m)
soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.

3.
Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech včetně prohlášení o shodě.

4.
Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla 

1.
Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.

2.
Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.

3.
Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4.
Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5.
Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 36 měsíců. 
6.
Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.

7.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8.
Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
9.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:


a) označení zástupců smluvních stran,


b) číslo Smlouvy o dílo,


c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,


d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,


e) datum zahájení odstraňování vady,


f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,


g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla
10.
Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce 24 měsíců.
11.
Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

12. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.
XIII.

Odpovědnost za škodu

1.
Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 

2.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1.
Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:

a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po  

       doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.

c)  Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo  

 Objednatele na náhradu škody.

d)  Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním  

 služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností. 
2.
V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
3.
Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4.
V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

5.
Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

7.  V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 6 zaplatí Zhotovitel       Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

8.   Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody. 

9.  Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce       Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
XV.

Závěrečná ujednání

1.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny zadávací podmínky veřejné zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah jen  písemnou dohodou.

3.
Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV. odst. 2 a čl. XIV odst. 6. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než 30  kalendářních dnů,

b) Zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla,

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 

d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

e) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 30 kalendářních dnů.

4.
V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5.
Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.  Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
6.
Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.

7.
Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností Zhotovitele spolupůsobit k jeho řádnému dokončení.
8.
Zhotovitel je povinen:

        a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít

        b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
9. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 OZ o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 OZ o neúměrném zkrácení.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.
Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
12.
Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce Svratouch dne ……………… Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona a považuje se za doložku prokazující splnění tohoto zákona.

13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.   
14.
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 paré.

.
Přílohy smlouvy:       
       Příloha č. 1 – Výkaz výměr
Ve Svratouchu                                                                              V ………………. 
Dne………………………..

                                  
Dne …………………
Za Objednatele:


                                                    Za Zhotovitele:

Jiří Socha




starosta obce
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