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Pfiloha €. 2 PPZN

SMLOUVA O DILO/NAVRH

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik /0Z/
I. Smluvni strany
1. Objednatel
ODPADY - JiH, spol.sr. 0.
sidlo: B. Némcové 12/2, 370 01 Ceské Budéjovice
zastoupeny: Pavlem Peroutkou, jednatelem
IC: 07756704
DIC: CZ07756704
zapis: OR vedeny Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich vl.¢ C, 28388
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
gislo UGtu: 5527803339/0800
telefon: + 420 725 785 422
e-mail: pavel.peroutka@odpadyiih.cz

(déle jen objednatel)

2. Zhotovitel: Stavitelstvi Lufiacek s.r.o.
zastoupeny: Bc. Michal Lunagek, DiS.
sidlo / misto podnikani: Novohradska 1682, 370 08 Ceské Budgjovice
IC: 281 00 476
DIC: CZ28100476
zapis: zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich,
pod spisovou znackou C 17246
bankovni spojeni: CSOB
¢islo Gétu: 228606551/0300
(dale jen Zhotovitel)

3. Ve vécech smluvnich jedna za Objednatele: Pavel Peroutka, jednatel
tel.:+ 420 725 785 422

e-mail: pavel.peroutka@odpadyijih.cz

za Zhotovitele: Bc. Michal Luiiaéek, DiS.
tel.:+420 775 131 281
e-mail: stavitelstvi@lunacek.org

4. Ve vécech technickych jedna za Objednatele: Pavel Peroutka, jednatel

za Zhotovitele: Tomas Lunacek
tel.:+420 777 020 632

e-mail: projekce@lunacek.org

.
Zakladni ustanoveni
Smluvni strany prohladuji, Ze tdaje uvedené v ¢l. |. této smiouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu s pravni skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé strané. Strany prohladuji, Zze osoby
podepisujici tuto smlouvu, jsou k tomuto Ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanu pojistnou
smiouvu pro pfipad zptsobeni §kody, jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti Zhotovitele
za $kodu zplisobenou treti osob& v minimaini vysi 10 mil. K&, pfitemzZ nejvyssi piipustny podil
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spolutiéasti Zhotovitele &ini 10 % z pfipadné Skodni uddlosti. Tuto pojistnou smiouvu je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pfed podpisem této smlouvy, a to vsouladu se
zadavacimi podminkami vefejné zakazky prostfednictvim elektronického nastroje. Objednatel je
opravnén kdykoliv v prib&hu plnéni pfedmétu dila ovefit pojistnou smlouvu z hlediska jeji
platnosti a Géinnosti.
Tato smlouva se uzavira na zaklad& zadavaciho fizeni na podlimitni vefejnou zakazku, ktera
byla vyhla§ena v souvislosti s realizaci projektu ,Zafizeni na Upravu odpadu Stfitez".

. Utelem uzavieni smlouvy je komplexni zhotoveni dila ,Zafizeni na upravu odpadu Stfitez —
stavebni éast“ podle nabidky Zhotovitele piijaté Objednatelem dne ................ 2023.
Zhotovitel prohladuje, Ze je odborn& zplsobily k zajisténi predmétu smiouvy.

lik.
Predmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeti pro objednatele Dilo pod nazvem
JZafizeni na Gpravu odpadu Stfitez — stavebni ¢ast, dle projektové dokumentace pro
provadéni stavby (dale také ,PROJEKT") zpracované projektantem Ing. Ladislavem Cizkem,
autorizovanym inzenyrem v oboru pozemni stavby, &islo autorizace (Reg. &.) CKAIT 0100145,
I& 10322159, sidlem Zele¢ &p. 215, 391 74 p. Zelet dle obsahu zadavacich podminek
uvedenych v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky se stejnym pojmenovanim (Zafizeni na
tpravu odpadu Stfite? — stavebni &ast) a v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat v souladu s
Rozhodnutim vydanym Méstskym Ufadem Kaplice, stavebnim ufadem, dne 22. gervna 2021
pod &.j. M&UK/16119/2021 sp.zn. SZ-31796/2020-OSU/Hos.
Misto predmétu smlouvy o dilo: pozemek k.0. Stfitez u Kaplice, p.¢. 2761/1, JihoCesky kraj.
Predmét Dila je specifikovan PROJEKTEM, ktery byl Zhotoviteli predan jako soucCast zadavaci
dokumentace uvefejn&né na profilu zadavatele v rdmci zadavaciho fizeni. Pfilohou &. 1 této
smlouvy je ,Polozkova kalkulace nakladi (polozkovy rozpocet) s vykazem vymér-.
Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou Cast pfedané
projektové dokumentace nejpozdéji pfed zah&jenim praci na pfislusné ¢asti dila a pisemné
upozornit Objednatele bez zbyte&ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky vé&. navrhl
na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét a cenu dila. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost Objednatele za Uplnost a spravnost predaneé dokumentace. Pripadné zjisténé
vady a nedostatky pfedané dokumentace nebudou pficitany ktizi Zhotovitele, a to ani
v pfipadé&, kdy tyto vady a nedostatky budou zjistény dodatecné.
Soudasti pInéni pifedmétu Dila je rovnéz:
e provedeni, provozovani a likvidace zafizeni staveniste
e zabezpedeni prostor stavby a staveni§té po celou dobu vystavby v souladu se svymi
potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele
zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi
o zajisténi likvidace odpadil vzniklych pii provadéni zakazky, ulozeni odpadil na fizenou
skladku nebo jinou likvidaci v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni
e vedeni evidence odpadl i dokladl o jejich fadné likvidaci, které budou soucasti
piedavanych dokladl ke kolaudaci
e zajisténi dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani
a nasledné odstranéni
o zajidténi atestl a dokladd podle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, v platném znéni
e veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpegnostnimi opatienimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dottenych stavbou)
o odpovédnost za neporuseni stavajicich inzenyrskych siti b&hem vystavby v piipadeé,
?e Objednatel pfedal Zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
stavenist&m
e zajisténi véech nezbytnych priizkumi nutnych pro fadné provadeéni a dokonceni Dila
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o zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v&etn& pofizeni protokoli)

o zajiténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisil platnych v dobé provadéni a predani Dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych
parametrl dila pficemz veSkeré naklady souvisejici se zajisténim nezbytnych
materialll, piistroji a jinych prostfedkd k Fadnému provedeni zkousek, atest a revizi
nese zhotovitel
zpracovani potfebné dilenské a vyrobni dokumentace

e uvedeni vdech povrchil dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelefi apod.)

» provadéni a po dokon&eni stavby piedani pribézné fotodokumentace s popisem
z celého pribéhu vystavby

e zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila ve tfech analogovych
vyhotovenich v&etné 3 elektronickych vyhotoveni na nosi¢i formatu CD-ROM.

Objednatel pfevezme Dilo i v pfipad&, Ze pfi pfejimce bude mit Dilo ojedinélé drobné vad vy,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Zhotovitel se pisemné zavaze odstranit
zjisténé drobné vady vterminu, na kterém se obé strany dohodnou. Nedohodnou-li se
Objednatel a Zhotovitel na terminu odstranéni téchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit
bez zbytedného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za'Dilo zhotoviteli cenu podle této
smlouvy a podminek dohodnutych v této smiouve.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smiouvy neni pinénim nemoznym a Ze dohodu uzavriely
po petlivém zvazeni viech moznych disledkd.

Za Géelem realizace dila ma Objednatel (zadavatel vefejné zakazky) pozadano o dotaci
z Operaéniho programu Zivotniho prostiedi. Realizace dila je podminéna poskytnutim dotace.
Zahajeni stavebnich praci zadavatel pfedpoklada dnem 1. 3. 2023.

v.

Doba pInéni
Prace na realizaci pfedmétu smlouvy zahdji Zhotovitel ihned po protokolarnim pfedani
stavenité s terminem ukon&eni kompletniho Dila bez vad nejpozdéji do 30. 6. 2023. Lhita
vystavby Dila se prodiuzuje o dobu nutného pferuseni praci pfi plsobeni vy$8i moci a
odstranéni nasledkd jejiho pisobeni. Preruseni praci pro pfekazky na strané Zhotovitele a
preruseni praci pro plsobeni vy$si moci se zaznamendvaji do Stavebniho deniku.
Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenidté prosté prav tfetich osob do 5 dnd pfed zahajenim
stavby, a to pisemnou formou po uzavieni této smlouvy, pfiemz v zapisu uvede Objednatel
véechny podminky, které je nutno dodrZovat pfi jeho uzivani.
V pripadé, ze o to Objednatel pozada, pterusi Zhotovitel prace na provadéni dila. O tuto dobu
se posunuji terminy tim dotCené.
Bude-li toto prerudeni trvat déle nez 3 mésice, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiz
realizované prace.
Pred zapocetim dal$ich praci vyhotovi smiuvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skutecny
technicky stav jiz zhotovenych konstrukei a uréi rozsah jejich nezbytnych Uprav.
Dilo je dokon&eno, pokud je Objednateli pfedvedena Zhotovitelem zpUsobilost pfedmétu dila
slouzit svemu ucelu. Po dokoné&eni Dila (jeho piedvedeni) Objednatel zorganizuje pfedani a
prevzeti dila, o kterém bude sepsan smluvnimi stranami protokol o pfedani a prevzeti Dila, ve
kterém bude uvedeno, zda Objednatel pfebira Dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Objednatel
nemé pravo odmitnout pievzeti Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila (stavby) funkiné nebo esteticky, ani jeii uzivani
podstatnym zpUsobem neomezuiji.
Soudasti protokolu o pfedani a prevzeti Dila jsou atesty pouZitych materialll, pfedepsané
zkousky a protokoly a viechny pfedepsané doklady, které prokazuji jakost a uplnost Dila
a dalsi sougasti vztahujici se k pfedmétu Dila.
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8. Zahajeni a ukoné&eni praci na Dile je vazano na v&asné pfidéleni dotatnich prostfedkd v ramci
Operaéniho programu Zivotni prostfedi a poskytnuti podpory ze Stéatniho fondu Zivotniho
prostiedi (SFZP).

V.
Cena Dila
Cena za provedené Dilo je stanovena dle polozkové kalkulace nakladl ve vysi

Celkova smluvni cena dila bez DPH 8 696 026,01,- K¢
Vyse DPH 1 826 165,46,- K¢
Celkova smiuvni cena dila vé. DPH 10 522 191,47,- K&

Cena je dohodnuta jako cena nejvy$e piipustna a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

V cené jsou dale zahrnuty naklady Zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz
zafizeni stavenisté.

Soutasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky dle &l. lll. této smlouvy, mistni, spravni
a jiné poplatky a dalsi naklady nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni Dila.

Cena obsahuje i piipadn& zvy$ené naklady Zhotovitele spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do doby ukoné&eni Dila. .

V pfipadé nezbytnosti piekrogeni ceny za Dilo je Zhotovitel povinen oznamit tuto skutecnost
(vEetné jeho vySe) Objednateli bez zbyteénych odkladi ihned poté, co nutnost pfekroceni zjisti,
a to pod sankci zaniku prava na urgeni nové vy$e ceny. Zadani dodateCnych stavebnich praci
(vicepraci) musi byt provedeno v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve zné&ni pozdéjsich predpisi (dale také ZZVZ®), a to za pfedem sjednanou a
Objednatelem odsouhlasenou nabidkovou cenou. Objednatel nepfipousti v souvislosti
s pfipadnymi dodatecnymi stavebnimi pracemi postup &i zpiisob sjednani ceny, ktery by byl
v rozporu se ZZVZ &i kterymi by mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy.

Stanovené jednotkové ceny uvedené v Priloze €. 1 této smlouvy jsou zavaznymi cenami pro
ocefovani jakychkoliv pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Takové ocenéni pfipadnych
vicepraci nebo ménépraci dodavatele neopraviiuje kjejich provedeni ¢&i neprovedeni.
V piipadé nezbytnosti provedeni dodate¢nych & novych stavebnich praci, které nejsou
obsazeny ve vykazu vymeér, a neni tedy pfedem dana jejich jednotkova cena, bude jako
vychozi podklad pro ujednani ceny konkrétnich praci pouZity cenik stavebnich praci uvedeny
v obecné dostupné cenové soustavé, vydany RTS, a.s., Brno, a to ve vy$i 70 % jednotkové
ceny.

V souladu s platnym zakonem o DPH z hlediska rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, tzv.
reverse charge, objednatel prohlasuje, Ze vy$e uvedeny objekt v Elanku Il. bodu 1 této smlouvy
bude vyuzivan k ekonomické innosti.

VL.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel zaplati dohodnutou cenu v &lanku V. 1. na zakladé
Zhotovitelem prib&zné vystavenych faktur (dariovych dokladd).

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to dil¢im zpisobem dle
mésiénich faktur vystavenych na zakladé oboustranné& odsouhlaseného zjistovaciho protokolu
skuteéné provedenych praci, ktery bude vzdy nedilnou pfilohou kazdé pfislusne faktury,
pfitemz datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice. Faktura — danovy
doklad, u které nebude piilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych
praci je neupina a bude Objednatelem vracena. Datum uskuteCnéni zdanitelneho pinéni
nastava dnem prevzeti a pfedani dil¢ich ¢asti v navaznosti na oboustranné odsouhlaseny
zjistovaci protokol o provedenych pracich. Po pfedani a pfevzeti dila provede Zhotovitel
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zavéretné vyuctovani, ve kterém budou rekapitulovany veskeré diléi faktury a vystavi kone¢nou
fakturu dolozenou vzajemné odsouhlasenou rekapitulaci veskerych provedenych praci.
Fakturace bude probihat vrezimu pfenesené dafiové povinnosti (pokud bude Zhotovitel
platcem DPH).
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit mésiéni platby, a to na zakladé Zhotovitelem
predloZzenych faktur, pficemz posledni kone&na faktura bude proplacena z 90 % a zbyvajicich
10 % zadrzného bude uhrazeno po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkdl uvedenych
v pisemném protokolu o pfedani a pievzeti dila.
Pripadné viceprace budou Objednatelem uhrazeny po pfedani a pfevzeti dila na zakladé
samostatné faktury, jejiz pfilohou bude vzgjemné odsouhiaseny soupis praci.
Faktury, které jsou splatné ve Ihiité 30 dnd od data jejich dorueni Objednateli, musi splfiovat
nalezitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. V pfipadé, Zze faktura nebude obsahovat udaje dle zdkona o DPH,
Objednatel fakturu vrati Zhotoviteli k doplnéni s vyzna¢enim chybéjicich naleZitosti. Nova doba
splatnosti zatne béZet opétovné po doruéeni opravené faktury.
Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad je druha smluvni
strana povinna ve fakturach uvést i tyto daje:

a) d&islo a datum vystaveni faktury

b) ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci

d) oznaéeni banky a &islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno

e) lhita splatnosti faktury

f) oznageni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

g) IC a DIC Objednatele a Zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

h) nazev  ,Operaéni program  Zivotni  prostfedi, reg. Cislo  projektu:

CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012760, Zarizeni na Upravu odpadu Stfitez.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v t&chto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou dle zakona o DPH povinnou nebo dohodnutou

nalezitost nebo bude chybné vyuétovana cena,

b) budou-li vylétovany prace, které Zhotovitel neprovedi.
Dopisem k vracené faktuie vyznaéi Objednatel diivod vraceni. Druha smiluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strang,
piestava bézet pavodni thita splatnosti. Cela Ihata splatnosti b&Zi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury.
Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupciim Objednatele provedeni kontroly umoznit. Viceprace provedené
Zhotovitelem bez pisemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel
se zavazuje na vyzvu Objednatele takové &asti Dila odstranit vyjma pfipadi, kdy Objednatel
provedeni takovych vicepraci dodatecné& pisemné schvali.
Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby nebo doru€enkou
prostfednictvim posty.
Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna &astka fadné pfipsana na
ucet Zhotovitele.

VIi.
Jakost Dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, 2e celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby a G¢el Dila, t. vyuZitelnost, bezpetnost,
bezporuchovost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, zadani vefejné zakdzky malého rozsahu a této
smiouvé. K tomu se zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohiadeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., v platném
Znéni.
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Smluvni strany se dohodly na |. jakosti Dila. Zhotovitel se zavazuje, Ze ve$keré dodavky
{material, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotoveni Dila pouZity,
budou dodany v kvalité odpovidajici pozadavkim oteviené vyzvy a ZD.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti Dila. Nedodani uvedenych doklad( mGze byt
ddvodem pro zastaveni praci nebo neprevzeti dokonéeného Dila.

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit Objednateli, resp. jeho zastupci ve véci technickych
(TDI) termin konani zkouSek kvality, které se budou provadét na stavenisti nebo mimo né;.

VIIL.

Stavenisté
Objednatel prfeda ke dni zapoleti praci Zhotoviteli staveni$té. O jeho predani a prevzeti
vyhotovi smiluvni strany zapis. Zafizeni stavenisté zabezpectuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZzadavky Objednatele (zadavatele
vefejné zakazky).
Obvod stavenisté je vymezen PROJEKTEM. Pokud bude Zhotovitel potfebovat pro realizaci
Dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady s predchozim souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen umoznit a zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele Dila a ¢innost koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen vytvorit podminky pro ¢innost osob
vykonavajicich uvedené funkce v pfiméfeném rozsahu s piihlédnutim k rozsahu realizovaného
dila.
Pfedani zakladnich vyty&ovacich prvkli bude dohodnuto pfi pfedani staveni§té. Zhotovitel je
povinen zabezpecit vytyeni inZenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté a odpovida za jejich
poru$eni v piipadech, kdy Objednatel pfedal Zhotoviteli dokumentaci o inzenyrskych sitich
vedoucich stavenistém.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit stavenisté do 10 kalendarnich dnl od predani
a pfevzeti Dila bez vad a nedodélk. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru staveni§te,
dodrzovani bezpec€nostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, v€etn& prostorll zafizeni
stavenistg, bezpeénosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje uhradit
Objednateli veskeré naklady a $kody, které mu vznikly porusenim této odpovédnosti.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sv(j naklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

IX.

Provadéni Dila
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo svym jménem, na sviij naklad a nebezpedéi.
Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyteénych odkladd
provéfit, zda PROJEKT a dalsi zavazné podklady a pokyny Objednatele tykajici se pfedmétu
smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna fe$eni, materialy,
konstrukce, zda vysledky vypoétll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.
Zhotovitel v§ak neni povinen podrobné prezkoumavat spravnost vypocétl nebo takové vypodty
provadét.
V piipadé zjisténych vad je Zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit Objednatele. Ten
se vyjadfi, zda budou vady odstranény & na provedeni Dila trva. Pokud se Objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez jeden tyden, dohodnou se
Zhotovitel i Objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.
Zhotovitel zabezpedi na své naklady provizorni dopravni znac¢eni v€. organizace dopravy po
dobu vystavby.
Zhotovitel je povinen se fidit doklady vydanymi v priibéhu povolovani stavby a plnit véechny
povinnosti z nich vyplyvajici.
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Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli dvé sady PROJEKTU.

Pokud budou pfi plnéni Dila realizovany prace vyZadujici zvlasini zplsobilost nebo povoleni
podle pfisludnych predpisl, je Zhotovitel povinen tyto prace zajistit osobami, které tuto
podminku spliiuji @ maji pfislusnou kvalifikaci. V souladu s Prilohou &. 1 odst. 21 ,Pokyn( pro
zadavani vefejnych zakéazek v OPZP 2014-2020* verze 10.0 znéni uginné od 21. 7. 2021 je
povinnosti Zhotovitele pfed zapoCetim t&chto odbornych praci pfedloZit Objednateli doklady
prokazujici kvalifikaci téchto osob. Pokud tak Zhotovitel neugini, nesmi byt prace vyzadujici
zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpisl zahajeny.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pred poskozenim
a kradezemi aZ do predani Dila Objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve Objednatele pisemné& nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni kvality
praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovani Dila zakryty. Pokud se Objednatel ke
kontrole pfes v&asné pisemné vyzvéani nedostavi, je Zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Zhotovitel se =zavazuje do 1 sady PROJEKTU zaznamendvat vsechny dohodnuté
zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takio opravenou a Zhotovitelem potvrzenou
projektovou dokumentaci preda Objednateli pii predani a pfevzeti Dila. Povinnost Zhotovitele
spocivajici ve zhotoveni.dokumentace skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v&. 3 kusl .
formatu CD — ROM die ¢l. lll. této smlouvy tim neni dotéena.

. Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skryté prfekazky tykajici se mista, kde ma byt Dilo

provedeno, znemoZiujici provést Dilo dohodnutym zplisobem, je povinen oznamit to bez
zbyte&ného odkladu Objednateli a navrhnout mu dal$i postup, popf. zménu Dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré dodavky (material, komponenty, technologické celky apod.),
které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou pouZité a star$iho data vyroby nez roku 2019
a budou dodany v kvalité a cené odpovidajici nabidce Zhotovitele.

K projednani podstatnych skuteénosti pinéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani pro spinéni zakézky potfebné spoluprace mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, se uskute¢ni pravidelné kontroini dny. Kontrolni dny se
uskutecni v terminech dohodnutych mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x tydné.
Zhotovitel je povinen zabezpelit ucast svych opravnénych pracovnikll na provéfovani svych
dodavek a praci stavebnim dozorem a ¢&init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Objednatel je opravnén pribé&Zzné kontrolovat fadné provadéni Dila. Zjisti-li Objednatel, Zze
Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo provadél radnym
zpGsobem. Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfiméfené thité¢ mu za timto udelem
Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

Pokud to vyplyvd ze zvlastnich pravnich predpis, je povinnosti Objednatele jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

V souladu se zasadou socialné odpovédného zadavani dle § 6 odst. 4 ZZVZ je zhotovitel
povinen pfi realizaci pfedmétu smlouvy dodrZzovat a uplatiiovat veskera ustanoveni zakona
€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni, zejména pak ustanoveni Hlavy |l tohoto
zakona., dale § 139, odst. 1. pism. ¢, d) a § 140, odst. 1. pism. c) tohoto zakona. Zhotovitel pfi
realizaci smlouvy je povinen dodrZovat v0&i svym zaméstnanclm vykonavajicim praci
souvisegjici s pfedmétem smlouvy veskeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv viak
vyluéné, pfedpisy upravujici mzdy zaméstnancli, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi
sménami, placené pfescasy, bezpe&nost prace apod. Pro pfipad, Ze pfislu$ny kontrolni organ
(Statni (fad inspekce prace, Krajskd hygienicka stanice, atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s plnénim smiouvy porudeni pracovnépravnich predpisl ze strany
zhotovitele, ma objednatel pravo na snizeni ceny dila dle této smlouvy 0 5 %. Bude-li se
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zhotovitelem zahajeno spravni fizeni pro porudeni pracovnépravnich pfedpisti ze strany
zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, bude zhotovitel povinen zahajeni takovéhoto
fizeni objednateli oznamit a tento ma pravo pozastavit vyplatu 5 % ceny dila do okamziku
pravni moci rozhodnuti s tim, Ze po tuto dobu neni v prodleni s Ghradou ceny. Zhotovitel je
povinen do 7 dnil ode dne pravni moci takového rozhodnuti predat objednateli ovéienou kopii s
vyznagenim pravni moci s tim, Ze bude-li pravomocné zji§téno v souvislosti s plnénim této
smlouvy porudeni pracovnépravnich pfedpisi ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné
zapocte pozastavenou Cast ceny na zavazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi
5 %. Pro pfipad, Ze nebude ve spravnim fizeni pravomocné zji$téno v souvislosti s piné&nim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisti ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel
zadrzenou ¢ast ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15 dn0 ode dne pfevzeti ovéfené kopie
rozhodnuti s vyznaenim pravni moci.

V souladu se zasadou environmentalné odpovédného zadavani podle § 6 odst. 4 ZZVZ je
zhotovitel povinen pfi realizaci dila dodrzovat obecné platné pravni predpisy vztahujici se
k Zivotnimu prostiedi a dodrzet veSkeré predpisy upravujici zachovani neporuseného zivotniho
prostiedi, a to zejmena zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich
pfedpisd a zakon &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel
tak musi pfijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumné pozadovat, aby napf. pfi
pouZivani dopravnich prostfedk( a jinych technickych a technologickych zafizeni nezbytnych
k realizaci pfedmétu smilouvy chranil Zivotni prostiedi a omezil 8kody zplisobené znecisténim,
hlukem a jinymi jeho &innostmi a musi zajistit, aby emise, pldni znecisténi a odpadni vody z
jeho &innosti nepiesahly hodnoty stanovené pfislusnymi pravnimi predpisy.

Odpoveédny zastupce Objednatele — TDI: Roman Pivorika

Odpovédny zastupce Zhotovitele — hlavni stavbyvedouci: Bec. Michal Luriaéek DiS.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik dle § 157 odst. 4 zakona
&. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon), a vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, ktery se sklada z tvodniho listu, dennich zaznamu a pfiloh.
Do stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat v8echny skute¢nosti rozhodné pro pinéni
smlouvy, zejména Udaje o &asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace, o provedenych zkouskach a dalsi udaje
potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy a Objednatelem, a tyto si nechava denné
potvrzovat povéfenym TDI.
Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko.
Stavebni denik zpfistupni Zhotovitel na stavbé a zajisti, Ze bude mj. obsahovat:

a) zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo Objednatele, projektanta a zmény téchto

udajl,

b) identifikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace,

c) prehled smluv véetné dodatkl a zmén,

d) seznam dokladll a Grednich opatfeni tykajicich se stavby,

e) seznam dokumentace stavby a jejich zmén
Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou oé&islovany shodné s listy
pevnymi,
Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace
byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.
Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky
dozor objednatele a projektant.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zd&znamem organti uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji
k jejich zaznamu do tii pracovnich dnil své vyjadieni. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze
s obsahem zaznamu souhlasi.
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Zhotovitel bude Objednateli pfedavat druhy pripis dennich zaznami. Nesouhlasi-li Objednatel
s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznacéi namitky svym zapisem do stavebniho
deniku. V pripadé, Ze bude Objednateli pfedan druhy pripis postou, zasle své namitky
doporucenym dopisem Zhotoviteli do jednoho tydne od doruéeni zaznamu. V pripadé, ze tak
neudini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Origindl deniku pireda Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentaci skute€ného provedeni stavby
za ucelem archivace nejméné po dobu 10 let od kolaudace stavby.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i Denik vicepraci a ménépraci.

XI.
Predani dila

Vlastnikem zhotovovaného predmétu smilouvy je od pocatku Objednatel. Viastnické pravo
k vécem tvoricim souéast Dila, pokud jiz nejsou ve vlastnictvi Objednatele, pfechazi ze
Zhotovitele na Objednatele okamZikem protokolarniho pfedani &asti nebo celého Dila, u sluzeb
jejich provedenim nebo zaplacenim podle toho, ktera ztéchto skuteCnosti nastala dfive.
Zhotovitel je vSak i nadale opravnén na vécech a zafizenich ve vlastnictvi Objednatele provadét
prace nutné pro fadné dokonéeni a zhotoveni Dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfechod
vlastnického prava na Objednatele ve svych pripadnych subdodavatelskych smlouvach.
Prejimaci fizeni, tj. pfedani a prevzeti dila bude Objednatelem zorganizovano a zahajeno do 5
pracovnich dnll po obdrzeni pisemné vyzvy Zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 2 dnli ode
dne zahajeni. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti Dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta.
O prUbéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi smluvni strany zapis (protokol). V pfipadé,
Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu i ddvody, pro které odmita dilo prevzit —
k tomu viz vy3e €&l IV. bod 6 této smlouvy. Jestlize bude soupis zjevnych vad, se kterymi event.
Objednatel predmét Dila pfevezme, obsaZen v protokolu spolu s uvedenim terminu jejich
odstranéni, neni tim dotéeno pravo Objednatele na provedeni prohlidky pfedmétu Dila. Veskeré
takto zjisténé a opravnéné vady se automaticky stavaji soudasti soupisu vad, se kterymi bylo
Dilo pfevzato, Ihlta jejich odstranéni véak podléha dohodé smluvnich stran. Protokol o predani
a prevzeti Dila bude obsahovat:

a) oznaceni Dila véetné uvedeni jeho pfesného nazvu

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila

c¢) d&islo a datum uzavieni Smlouvy o dilo

d) zahgjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném Dile

e) prohlaSeni Objednatele, Ze dilo piejima nebo odmita Dilo pfevzit

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcll Objednatele a Zhotovitele

h) seznam pfevzaté dokumentace

i} datum vydani a €islo stavebniho povoleni

j) soupis nakladl od zahajeni po dokonéeni Dila

k) termin vyklizeni stavenisté

I) datum ukonceni zaruky Dila

m) soupis vad a nedodélkl Dila s terminem jejich odstranéni.
Zhotovitel zaroven prfeda Objednateli doklady o fadném provedeni Dila dle technickych norem a
predpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaseni o shodé&.
Objednatel a Zhotovitel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Xil.
Zarucni podminky a vady Dila
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Dilo ma vady, jestlize provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila.
Ma-li Dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti Zhotovitele z vadného pinéni.
Zhotovitel odpovida za skryté vady Dila, které se vyskytly v zaruéni dobé, pricemz povinnosti
Objednatele je zjisténou vadu bez zbyteéného odkladu oznamit Zhotoviteli.
Za vady Dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich
pii¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.
Zhotovitel poskytuje na provedené Dilo na stavebni prace zaruku v délce 60 mésicll a na
ostatni komponenty, dodavky a sluzby tvofici pfedmeét Dila zaruku v délce 24 mésicd.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti kompletniho Dila bez vad a nedodélki.
Vyskytne-li se v priib&hu zaruéni doby na provedeném Dile vada, Objednatel bez zbyte¢ného
odkladu pisemné oznami Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile
Objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.
Zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 3 pracovnich dnli ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie vodovodu a
kanalizace zapotne s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 2 dni od
zapoteti praci, v pfipadé havarie do 24 hodin, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Nebude-li v této Ihité vada odstranéna, je Objednatel opravnén se domahat prav v souladu
s &l. XIll. a XIV. této smlouvy.
Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel
Objednateli fadné preda. K odstranéni vady bude Zhotovitelem sepsan protokol, ktery podepisi
obé& smiuvni strany, Protokol musi obsahovat;

a) oznacenli zastupcl smluvnich stran,

b) &islo Smlouvy o dilo,

c¢) datum uplatnéni a &islo jednaci reklamace vady,

d) popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni,

e) datum zahajeni odstrafiovani vady,

f) celkova doba trvani vady od jejiho zjisténi az do jejiho odstranéni,

g) vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani Dila.
Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto ¢lanku,
resp. zaruéni doba bé&zi na opravenou &ast Dila od svého po&atku.
Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele na nahradu $kody od Zhotovitele, ktera byla
Objednateli zplsobena vadnym pInénim Zhotovitele. K odevzdani nového pinéni v ramci
odstranéni vady a odpovédnosti za vady tohoto pInéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se
mista a zplsobu pInéni a uplatiiovani prav z odpovédnosti za vady.
Zhotovitel na Zzadost Objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaZe-li reklamaci za neopravnénou, uhradi Objednatel naklady spojené
s odstranénim vady véetné naklad(l Zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
V pfipadé necinnosti Zhotovitele je Objednatel opravnén odstranéni zavady na Dile provést
vlastnimi silami nebo prostfednictvim tfeti osoby. Takto vzniklé naklady je Objednatel opravnén
vyuctovat Zhotoviteli.

Xil.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu na zhotoveném Dile nese Zhotovitel v piném rozsahu az do dne piedani
a pfevzeti celého Dila bez vad a nedodélkq.
Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje nezplsobovat Gnik ropnych, toxickych & jinych $kodlivych latek na
stavbé.
Zhotovitel je povinen u¢init veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v piné vys$i 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci Dila
v souvislosti nebo jako disledek porueni povinnosti a zavazkid Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.
Sankéni ujednani
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Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud byly v této smlouvé sjednany mezi nimi sankce nebo
smluvni pokuty, plati:

- Uplatn&nim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim
nezanika povinnost zavazané strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo zajist&¢no smiluvni
pokutou.

- Jakékoliv smluvni pokuta na zakladé této smlouvy bude splatna do 21 dnli po doruceni
oznameni o vycCisleni smluvni pokuty ze strany opravnéného subjekiu.

- Zaplacenim smluvni pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu skody.

- Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu, kterou mu v souvislosti s poskytovanim
sluzeb zpisobil kterymkoliv porusenim svych povinnosti.

V pfipadé prodieni Zhotovitele s dodrzenim Ihaty spinéni Dila (ij. pfedani kompletniho Dila bez
vad a nedodélki nebranicich uzivani) stanovené v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni. Tim neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody pfesahujici vysi smiuvni
pokuty ani pravo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo pozadovat po Zhotoviteli dokonéeni
Dila a povinnost Zhotovitele Dilo dokonéit v ndhradnim dohodnutém terminu. Rozhodné pro
uréeni terminu zahajeni a ukonéeni Dila jsou terminy sjednané v této smlouvé.

Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve Ih(té splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli Grok z prodleni ve vy3i 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipad& prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té se Zhotovitel zavazuje Objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy i zapoc¢aty den prodleni,
nejvyse véak 50.000 K¢ za den.

Nenastoupi-li Zhotovitel v zaruéni dob& v daném ¢&i pfedem vzajemné sjednaném terminu
(Clanek XII., odst. 8) k odstrafiovani vady Dila (pfipadné& vad), je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni za kazdou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenastoupil v daném ¢&i vzajemné sjednaném terminu.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni dobé, je Zhotovitel
Objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
V pfipadg, ze zavazek provést Dilo zanikne pfed Fadnym ukonéenim Dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjSim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s pInénim.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vys$i vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smiuvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

. V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v obvyklé pracovni dob& na

stavbé nebo Ze nesplfivje naleZitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy zjistény pfipad v daném dni.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele uvedené v &l VI odst. 7 zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé prokazatelné zjisi€éného poruSeni sjednanych povinnosti pfi dodrzovani zasady
environmentalné odpovédného zadavani (&l. IX. odst. 19) zaplati zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 1.000 K¢ za kazdy zjist&ny piipad.

Ujednanimi o smluvnich pokutach nejsou dotéena jina prava Objednatele v&. nahrady $kody.
Smiuvni pokuty je Objednatel opravnén jednostranné zapocist proti splatné pohledavce
Zhotovitele za podminky, Ze plijde o pohledavku vznikiou z titulu této smlouvy.

XV.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebudou
poruseny zadavaci podminky vefejné zakazky malého rozsahu a Pokyn(, a to pouze formou
pisemnych dodatkll, které budou vzestupné &islovany, vyslovné oznaceny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smiluvni strany mohou ukong¢it smiuvni vztah pisemnou dohodou.

Strana 11 (celkem 13)



10.

11.

*

= EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrZnosti
Mo g OP Zivotni prostredi

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit z divoda a zplsobem stanovenym obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou. Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna
prava a povinnosti G¢astnikii ze smilouvy, s vyjimkou narokl na nahradu $kody, narokd na
zaplaceni smluvnich pokut a s vyjimkou ust. &l. XIV. odst. 2 a &l. XIV odst. 6. Smluvni strany se
dohodly, Ze podstatnym porugenim smlouvy se rozumi zejména pokud:

a) se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila, at' jiz jako celku &i jeho
jednotlivych &asti, ve vztahu k terminim provadéni Dila dle smlouvy, které budou
delsi nez tficet kalendarnich dnd,

b) Zhotovitel po dobu del$i nez &trnact kalendarnich dni prerusil prace na provadéni
Dila,

¢) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona
&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zékon), v platném
znéni, jehoz predmétem bude tpadek nebo hrozici Gpadek Zhotovitele,

d) Zhotovitel fadné a v&as neprokaze trvani platné a U&inné pojistné smiouvy,

e) Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjiténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né Ihit& stanovené pisemné
Objednatelem,

f) Zhotovitel pies pisemné upozornéni Objednatele provadi dilo s nedostateCnou
odbornou pédi, vrozporu s PROJEKTEM, platnymi technickymi normami, obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, piipadné pokyny Objednatele, nebo

g) Objednatel bude v prodleni se zaplacenim opravné&né vystaveného darfiového dokladu
vice nez 90 kalendarnich dn.

V pfipadé zaniku zavazku pied fadnym splné&nim Dila je Zhotovitel povinen ihned piedat
Objednateli nedokonéené Dilo, véetné véci, které opatfil k pinéni Dila a které jsou soucasti Dila
a uhradit pripadné vzniklou $kodu. Nestanovi-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly souéasti Dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv informace, které se dozvédi v souvislosti s pinénim
pifedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smiouvy, neposkytnou tfetim osobam.
Timto ujednanim neni dotéena povinnost Objednatele uvefejnit tuto smlouvu v&. viech jejich
piipadnych dodatkli v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zdkonem &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smiuv a o registru smiuv
(zékon o registru smiuv), pokud je subjektem povinnym postupovat dle zakona o registru smiuv.
Zhotovitel nemiiZze postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osobé.

Pro pFipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane net&innym nebo neplatnym, smiuvni
strany se zavazuji bez zbyte&nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym, které by nejlépe
napliiovalo ucel této smlouvy. Pifpadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema
za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se na zakladé pozvanky Objednatele vSech jednani tykajicich
se pfedmétu Dila.

Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v pfipadé, ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne &i jinak znemoZni.

Smiluvni strany se dohodly, Zze pokud by mélo dojit v prib&hu pinéni Dila ke zméné
poddodavatele, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni nékterou Cast
kvalifikace, je povinnosti Zhotovitele pfedloZit Objednateli doklady podle § 83 odst. 1 pism. a)
az d) ZZVZ. Pfi nesplnéni téchto podminek neni Zhotovitel opravnén provést zménu v osobé
poddodavatele. V pfipadé, Ze Zhotovite! uvedl ve své nabidce dal$i poddodavatele, nelze jejich
zménu a nahrazeni jinymi poddodavateli provést bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

PInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy mulzZe byt zahdjeno po podpisu smlouvy
o pfid&leni finanénich prostfedkl ze SFZP (Operagni program zivotni prostiedi) &i jinych grantt
pro financovani akce. Zhotovitel neni opravnén zapolit se zhotovovanim Dila do okamziku
dorugeni pisemného potvrzeni Objednatele ohledné pfidéleni pfisiusné dotace v celém
rozsahu. Objednatel neodpovida Zhotoviteli za naklady vynaloZené v pfipadé poruseni tohoto
zavazku Zhotovitele.
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12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel uzavienim této smlouvy bere na védomi,
e poskytovatel dotace je opravnén provést u projektu OPZP nezavisly vnéjsi audit, pficemz pfi
provadéni auditu je povinnosti Zhotovitele spolupiisobit k jeho fadnému dokonéeni.

13. Smiuvni strany jsou povinny:

poskytnout kontrolnim organtim jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu

a) podat informace a umoznit vstup do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na
pozemky souvisejici s projektem nebo jeho realizaci

b) poskytnout na vyzvu své Ucetnictvi nebo dafovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu,
ktery souvisi s projektem OPZP

c) provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich
zZjiténi a o téchto nasledné& informovat pfisludny kontrolni organ, Objednatele
(zadavatele verejné zakazky) a poskytovatele dotace

d) archivovat original Smlouvy o dilo v&etné jejich pfipadnych dodatki a jejich pfiloh,
veSkeré originaly ucetnich dokladu, originaly projektové dokumentace a dalSich
dokument(i souvisejicich s realizaci projektu OPZP, pficemz povinnost archivace
bude po dobu 3 let od uzavieni Opera&niho programu Zivotni prostiedi podle &l. 89
odst. 5 nafizeni Rady (ES) &. 1083/2006, nejméné viak po dobu 10 let nasledujicich
po roce, ve kterém investor obdrzi protokol o zavére¢ném vyhodnoceni akce;
Informace o uzavieni OPZP bude zvefejn&na na internetovych strankach SFZP.

14. Pro vylou¢eni.v8ech pochybnosti se uvadi, Ze smluvni strany shodné povazuji tuto Smlouvu za
smlouvu odvaZznou dle ustanoveni § 2756 OZ a tudiz se na zavazky z ni vzniklé nepouziji
ustanoveni § 1764 az 1766 OZ o zméné okolnosti a ustanoveni § 1793 az 1795 OZ o
neamérném zkraceni.

15. Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pieCetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vlle urtité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

16. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli pisemnou formou veskeré informace, doklady
apod., které se tykaiji teto smlouvy.

17. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originélu podepsanych opravn&nymi
zastupci smiuvnich stran, pfi¢emz objednatel i zhotovitel obdrzi po dvou paré.

18. Prilohy smlouvy:

Ptiloha &. 1 — nacené&ny Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s Vykazem Vymer

\% Ceskych BUdGJOVICICh V Ceskych Budg&jovicich
dne... e 20.12.2022
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

LUNACEK
STAVITELSTVI s.r.0.
Stavitelstvi Lunacek s.r.o.

/ Novohradskd 1682, Cesks Budéicuice 6 - 370 08
2 DiC C728100475
V: L,ukA:_\ g, . +420775 131 281 « infoFiunacek.org » www.lunacek org
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