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1. Identifikační údaje stavby

Název stavby :  přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice
Charakter stavby :  přístavba / úprava stávající stavby
Místo stavby :   zimní stadion, Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169
Kraj :  středočeský
Způsob provádění stavby: dodavatelský na základě výběrového řízení
2.  Identifikační údaje investora

Investor: TJ Slavoj Velké Popovice, z.s. , Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169
IČO: 00507687

DIČ: CZ00507687
3.  Identifikační údaje zpracovatele projektu

Zodpovědný projektant:

Ing. Ivan Blažek │ IB PROJEKT │ Lipová 516, Rožďalovice, 289 34│ IČ: 76502104

ČKAIT 0012047

Stavební část:

Ing. Ivan Blažek │ IB PROJEKT │ Lipová 516, Rožďalovice, 289 34│ IČ: 76502104

ČKAIT 0012047

4.  Výchozí podklady

-  zaměření a fotodokumentace stávající stavby
-  projednání záměru s investorem a provozovatelem (TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.) a zjištění cílů a  
    požadavků na rekonstrukci.
5.  Dodavatelský systém

Generální dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení
6.  Přehled uspořádání projektové dokumentace
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1.  úvod
zdůvodnění technického řešení přístavby strojovny
Zimní stadion využívá v současnosti pro chlazení ledové plochy strojovnu s NH3 chlazením v areálu sousedního pivovaru Velké Popovice. Plánuje se odpojení od pivovaru z důvodů ekonomických a technických. S ohledem na trasu vedení současného potrubí a poloze rozvodného kanálu, bude zvolena varianta přístavby pro strojovnu a rolbovnu o půdorysném rozměru 22,20 x 9,43 m na západní straně zimního stadionu.

zhodnocení stávajícího stavu ledové plochy

Stávající ledová plocha o rozměru 60 x 30 m je již na konci své technické životnosti. Vizuální prohlídka odhalila několik míst s vystupující a korodující výztuží chladící desky, její nerovnost a vystouplý roh vlivem promrznutí podloží. V rozvodném kanálu je patrná koroze registru v čele chladící desky a celkově špatný stav stavebních konstrukcí. 
Dále:

-  betonová deska zhotovena bez dilatační spáry

-  na betonové desce jsou příčné a podélné trhliny

-  není znám stav podloží

-  betonová deska bez dostatečně kvalitní izolace podloží

-  na mnoha místech vydrolený beton

-  pravděpodobnost zatékání vody do podloží
- nevyhovující stav mantinelu a souvisejících konstrukcí

Na základě uvedeného, bylo rozhodnuto pro kompletní rekonstrukci plochy včetně technologie chlazení. Nová chlazená deska bude provedena na desku stávající.  Zároveň se provede výměna hrazení splňující současné požadavky IHF.
návrh dispozičního a technického uspořádání nově navržené ledové plochy
● vnitřní rozměr mezi mantinelem                   56 000 x 26 000 mm

● vnější rozměr chlazené desky                         56 400 x 26 400 mm

● rozměr k ochozu  (obrubníku)                        56 460 x 26 460 mm

● plocha chlazené desky                                     1 423,99 m2

● rádius v zaoblení                                                8,5 m (mantinel) / 8,7 m (deska)

● obvod chlazené desky                                      150,66 m

● náskok na led                                                     200 mm

● zaledování                                                          40 ±10 mm

● výška madla hrazení od betonu                     1100 mm *
*  Podrobněji popsáno v části „mantinel“
Nová dispozice ledové plochy splňuje pravidla  IIHF, ČSLH, SZLH.
2.  provedené průzkumy

vizuální kontrola stavby a zaměření
Bylo provedeno zaměření části stávajíc stavby, ke které bude přiléhat přístavba strojovny. Pro zákres celého ZS byly použity staré projektové podklady.

Byla provedena vizuální kontrola a výškové zaměření stávající chlazené desky. Deska vykazuje nerovnosti až 10 cm , zejména jihovýchodní roh – zjevně zvednutá vlivem zmrzlého podloží.


Před zahájením prací  doporučujeme  v ploše provést inženýrsko - geologický průzkum, na jeho základě stanovit další postup , hloubku nutného odtěžení podloží a jeho nahrazení hutněným makadamovým podsypem.  Výsledná upravená pláň pro provedení podkladního betonu musí vykazovat minimální hodnotou zhutnění podloží Edef2 > 45 Mpa

3. technický popis navrženého řešení

a) přístavba strojovny

bourací a přípravné práce
bude zdemontována současná konstrukce pro výjezd rolby, krov přístřešku a následně se pomocí mechanizace odbourá garáž pro rolbu včetně základových konstrukcí. Materiál se roztřídí v místě stavby a odveze na skládku.
zemní práce , založení a spodní stavba
Pro návrh založení nebyl proveden geologický průzkum. Základové poměry na staveništi jsou jednoduché , objekt je navržen jako jednoduchý. Je uvažována zemina F1 tuhé konzistence – hlína štěrkovitá, tuhé konzistence. Hladina spodní vody je cca 4 m pod úrovní terénu.

Přístavba bude založena na základových pasech šířky 800 mm. Základové pasy jsou na úrovni -1,350 m. Do výšky 400 mm jsou z prostého betonu min C 16/20, výše z tvárnic ZB 30 s konstrukční výztuží. Při provádění základových pasů bude proveden i zemnič bleskosvodu z FeZn pásoviny 40x3, uložený v betonu 50 mm nad úrovní základové spáry.
Po provedení rozvodů ZT bude z hutněného makadamu vytvořena rovina a na ní provedena základová deska tl. 150 mm z betonu třídy min C16/20.  Deska bude konstrukčně vyztužena sítěmi KARI 6-150/150 při spodním i horním líci a po obvodu bude výztuž uzavřena vázanou výztuží „U“ profilu R 8 à 500 mm. 
Součástí spodní stavby je i sněhová jáma o světlém rozměru 2,8 x 1,8 m a hloubce 2m pod ±0,000 včetně boční jímky pro ponorné čerpadlo (viz výkresová část).  Stěny i dno budou provedeny z 250 mm silného vodostavebního betonu C 30/37 XC4, XF4 s konstrukční výztuží. Pracovní spáry budou těsněny bentonitovým páskem.
Stejným způsoben bude řešena i záchytná jímka 2 x 2,5m na začátku technologického kanálu.

hydroizolace

přístavba nemusí  být dle ČSN 73 0601 – „ochrana budov před pronikáním radonu z podloží “ chráněna před pronikáním radonu z podloží.
Bude použita dvouvrstvá hydroizolace živičnými modifikovanými pásy se skelnou vložkou natavená na očištěný a nepenetrovaný povrch. Po jejím provedení bude opatřena krycím betonem tl. 30 mm
svislé nosné konstrukce

Přístavba má stěnový konstrukční systém, zdivo je z tepelně-izolačních pálených bloků tl. 400 (380) mm na lepící maltu, nebo  jejich alternativy.  Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou  systémové , nebo monolitické.

Zdivo je pod uložením stropních panelů završeno obvodovým věncem výšky 250 mm, vyztuženým 4 profily R12 a třmínky R6 po 300 mm. Při zdění je nutno dbát kromě rovinnosti výsledného zdiva též na souměrnost malty či lepidla v ložných spárách a obecně dodržet technologický postup daný výrobcem zdícího materiálu. 
Jako vnitřní podpory pro nosník HEB 340 na straně ke stávající budově jsou v rámci nenosné dělící stěny provedeny dva nosné pilíře 600/300 mm z tvárnic ZB 30 , výplňovým betonem c25/30 a s konstrukční výztuží.
vodorovné nosné konstrukce

Strop bude z prefabrikovaných železobetonových panelů (PARTEK HCE 250, SPIROL SPG 250). Panely jsou uloženy na železobetonový věnec obvodové stěny se základní výztuží 4 R12 + Tř R6/300, který při zesílení v místech otvorů funguje částečně jako nosník. Na straně stávající budovy jsou uloženy na ocelovém nosníku HEB 340. Po montáži je provedena zálivka spár a dobetonávka boků betonem C 25/30 s konstrukční výztuží. Postup provádění stropů viz technologický předpis výrobce.
nenosné a dělící konstrukce

Dvě příčné  dělící stěny jsou z požárních a akustických důvodů navrženy z keramických bloků  tl. 240 mm na lepící maltu, ostatní příčky z příčkovek tl. 115 mm.

SDK konstrukce
Ve střední části přístavby, tj. v místnosti strojníků, WC a sprše je snížený SDK podhled na světlou výšku 2,8 m. Bude proveden na zavěšeném křížovém rastru z CD profilů  s jednoduchým opláštěním (desky white 12,5 mm). V místě nosníku HEB 220 bude z SDK proveden kastlík, pro jeho zakrytí a zajištění minimální požadované požární odolnosti.
podlahy
Jsou navrženy jako těžké plovoucí s nosností 500 kg/m2. Na izolantu z 80 mm XPS bude provedena roznášecí deska z drátkobetonu třídy min C30/37  tl. 150 mm. V prostoru strojovny a rolbovny bude finální povrch gletovaný s cementovým vsypem. 
Fasáda

Obvodové stěny budou z vnější strany kontaktně zatepleny fasádním polystyrenem EPS 70f GRAY v tl. 140 mm. Budou opatřeny tenkovrstvou armovanou omítkou s finální vrstvou ze šlechtěné silikonové omítky  (kombinace odstínu šedá a tmavě šedá). Přesný design a barevnost fasád určí autorský dozor.

Sokl bude zateplen 120 mm XPS, opatřen tenkovrstvou armovanou omítkou a finální silikonovou mosaikou tmavě šedého odstínu.

střešní plášť

Přístavba bude zastřešena jednoplášťovou rovnou střechou , provedenou na nosné konstrukci stropu. Skladba odpovídajá výkresu „skladby“ a funguje na principu neprovětrávané střechy s foliovým parotěsem FATRAFOL FATRAPAR a skladbou z pěnového EPS o tloušťce spádových klínů 250 – 350 mm + vrchní folií FATRAFOL 810, odolnou proti UV záření. 

Plocha je spádovaná 1,5% do dvou střešních vtoků HL 110 a voda bude odvedena vnitřními dešťovými svody do vsakovacího drainu.
povrchy vnitřní

Na interiérových stěnách a stropu bez SDK podhledu je navržena MVC štuková omítka tl. 15 mm. Omítnuté stěny budou opatřeny bílým disperzním nátěrem. V místnosti „sprcha“ bude obklad z keramických obkladaček a keramická dlažba.
výplně otvorů
Okna v jižní a severní stěně budou plastová , otevíravá / sklopná v tmavě šedivém designu. Splňují koeficient prostupu tepla 1,1 W/m2*K. Budou kotvena stranovými kotvami do nosné konstrukce stěn. Jejich členění odpovídá technickým pohledům, přesněji určí osoba autorského dozoru. 

Exteriérové dveře do strojovny budou dvoukřídlé, z vnitřní strany musí být jedno křídlo osazeno panikovým kováním – dveře slouží jako únikové. Zároveň musí splňovat  třídu bezpečnosti III. 
Pro výjezd rolby ven budou sloužit sekční vrata 2500/2500 v bezpečnostním provedení s únikovými dveřmi a s elektrickým ovládáním. 
Vrata mezi rolbovnou a prostorem zimního stadionu budou také roletová, elektricky ovládaná, rozměr 3500 x 3300 mm. Musí splňovat požární odolnost 60 min, v souladu s požárně  - bezpečnostním řešením stavby.
Vnitřní dveře do strojovny budou plynotěsné a protipožární s odolností 60 minut !! Ostatní dveře budou dřevěné, v ocelových zárubních. Požární odolnost bude v souladu s požárně  - bezpečnostním řešením stavby. Viz specifikace výplní otvorů.

venkovní konstrukce a zpevněné plochy

Před strojovnou vznikne nová zpevněná plochy do tvaru „L“ o šířce 3,5 od budovy navazující na stávající asfaltovou plochu. Bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm na štěrkovém loži. Vhodný typ dlažby určí autorský dozor nebo investor. Výškový rozdíl mezi vraty pro rolbu či manipulačními vraty strojovny a venkovním terénem bude vyrovnán nájezdovými rampami o sklonu max 15% provedených ze zámkové dlažby mezi betonové palisády.
Kolem stavby bude proveden 0,4 m široký okapový chodníček z plošné dlažby 400 x 400 x 40 mm na štěrkovém podsypu.
b) rekonstrukce ledové plochy
bourací a přípravné práce
Nejprve bude odstaveno chlazení , odsáto NH3 chladivo a zdemolován přívod chlazení z pivovaru – je popsáno ve strojně technologické části projektu.  Bude demontován stávající mantinel, hráčské lavice, střídačky a veškeré konstrukce na ochozu za ledovou plochou.

 Bude odbourán stávající obrubník pod mantinelem.
  Dále se odstraní strop technologického rozvodného kanálu z PZD desek.
Po technickém zhodnocení stavu ledové plochy a IG průzkumu podloží, bude přistoupeno k její částečné demolici a částečnému odtěžení podkladu, zejména v jiho-východním rohu. Veškerá suť bude naložena na nákladní automobily a bude odvážena vraty na jižní straně budovy ZS.
parametry ledové plochy

ledová plocha dle dispozičního výkresu D.2.09 bude provedena na stávající chlazenou desku.
Konstrukce ledové plochy musí splňovat následující parametry:

- rovnoměrné stálé zatížení 5 kN/m2

- nahodilé zatížení jednotlivých kol vozidla 19,5 kN na plochu 25 x 25 cm

- kluzné uložení chlazené desky zachycující vliv tepelné roztažnosti (-15  / +25°C )
- vhodnou šířku a uspořádání dilatačních spár

- tepelně izolační vrstva z nenasákavého materiálu s parotěsnou zábranou

- kvalita povrchu chlazené desky pro celoroční využití

- provedení a montáž mantinelů na úrovni ledové plochy, umožňující dilataci plochy bez vlivu na ně.

- nástavba mantinelů splňující současné požadavky s ochrannými skly po celém obvodu plochy.
skladba ledové plochy a postup provedení

	Č.
	KONSTRUKCE
	MM

	
	
	

	1
	zaledování
	40 ±10 mm

	
	
	

	2
	bílý nátěr
	0,01 mm

	
	
	

	3
	nástřik (EMCORIL MC) 
	0,01 mm

	
	
	

	4
	ŽB deska se systémem chladících trubek - beton C 30/37 - XF3; XF4
	14 0 mm

	 
	    ( w = 0,5 , MC = 320 - 340 kg/m3 , VZ = 4)
	 

	 
	    + přidaná skelná vlákna FIBRIBET ®  proti mikrotrhlinám - 7 kg/m3 
	 

	 
	    + cementový vsyp - 3,5 kg/m2 do povrchu betonu
	 

	
	
	

	5
	krycí ochranný beton C 16/20
	40 - 50 mm

	
	
	

	6
	1 x folie SIKA TUNEL R 14 
	1,8 mm

	
	
	

	7
	1 x folie HDPE Junifol
	1 mm

	
	
	

	8
	geotextilie 300 g/m2
	3 mm

	
	
	

	9
	extrudovaný polystyren XPS 300, 2 vrstvy 50 mm křížem položené
	100 mm

	
	
	

	10
	geotextilie 300 g/m2
	3 mm

	
	
	

	11
	1 x folie HDPE Junifol
	1 mm

	
	
	

	12
	ALU bitumenový izolační pás – parozábrana
	4 mm

	
	
	

	13
	penetrační asfaltový nátěr ALP 2x
	0,02 mm

	
	
	

	14
	stávající -  vyspravená - chlazená deska a podloží
	70 - 100 mm


Ledová plocha bude provedena na desku stávající, po provedení lokálních vyrovnání samonivelační stěrkou za účelem získání rovného povrch. Následné souvrství je uvedeno výše. 
Největší pozornost je třeba věnovat technologii betonáže vlastní chlazené desky, betonované na kluzné vrstvě skladby. 
Deska je oboustranně vyztužená sítěmi KARI 100/100-8 , jejich rozmístění je patrné z výkresů D.3.04 a D.3.05  . Spodní sítě jsou uloženy na podkladních profilech R 12 po 1 m, horní sítě jsou položeny na trubkovém registru chlazení. Po obvodu je třeba vložit pro plošnou dilataci XPS tl. 30 mm. 

Vlastní betonáž bude probíhat tak, že nejprve bude zabetonována střední prohloubená část a následně bude rovnoměrně betonováno na obě strany, aby doba ukládání směsi nepřekročila 1 hodinu a aby nedošlo již k počátku tvrdnutí betonové směsi. Pro betonáž bude použit beton C 30/37 – xf3, xf4 (W=0,5, MC=320-340 kg/m3, VZ=4).  Betonáž bude probíhat nepřetržitě až do úplného ukončení. 

Do betonu budou přimíchána polyolefínová vlákna proti vlasovým trhlinám a krystalizační přípravek XYPEX. Horní povrch bude opatřen korundovým vsypem (např. Mapetop S) a ošetřen pečetícím nástřikem (např. Emcoril MC). Ve finále bude deska opatřena bílým nátěrem.
Celková tloušťka desky je 140 mm. Horní rovina musí být v rovinatosti do 5 mm v celkové ploše.  
rozvodný kanál

Bude provedeno nové zastropení PZD deskami (přesný rozměr bude znám po demontáži stávajících desek, pravděpodobně jsou použity desky PZD 1780 x 590 x 90) a jeho přebetonování spolu s betonáží plochy. Kanál bude před osazením nových rozvodů zevnitř zasanován krystalizačním nátěrem XYPEX, za účelem zmírnění případných průsaků vody. Budou také osazeny dva nové plynotěsné revizní poklopy.
nájezd pro rolbu
S ohledem na navýšení ledové plochy o 290 mm (250 mm nová chlazená deska + 40 mm zaledování), bude nutno provést nájezdovou rampu pro rolbu dle výkresu D.1.05. Rampa délky cca 4,275 m je ve sklonu 5,2% . Sklon začíná hned za vrátky pro vjezd rolby na led a končí 0,5 m před vraty rolbovny. Bude provedena z železobetonu C 30/37 - XF3, XF4, výztuž 2 x KARI 8-100/100.  Světlá šířka bude 3,5 m , po stranách bude rampa lemována obrubníkem výšky 0,15 nad úroveň rampy. Pod rampou bude vsazen odvodňovací kanálek pro odvod vody např. při odstávce ZS. Finální povrch rampy bude upraven epoxidovým nátěrem se vsypem. Nátěr bude proveden do výšky 0,15 m i na obrubníku a zdi v prostoru vrat.
mantinel

mantinel je vytvořen jako skládaná konstrukce z panelů délkového modulu 3 m. Obloukové segmenty jsou děleny v modulu 2,67 m. Výška mantinelu je 1100 mm od povrchu chladící desky. Mantinel je vyroben ze čtyřhranných trubek (jäklů) 40 a 40 x 20 mm. Jednotlivé panely jsou mezi sebou spojeny pomocí šroubů M20. Ocelová konstrukce je opatřena povrchovou ochranou žárovým zinkováním.

Nosným prvkem hrazení EURO EXTRA je zdvojený obvodový rám, který je k betonové ploše nebo k podezdívce kotven pomocí přítažných profilů a šroubů M20. Součástí dodávky jsou kotevní prvky, které jsou instalovány přímo do chladící desky v případě stavby mantinelu na novou plochu, nebo do podezdívky v případě montáže na stávající plochu.

Výplň jednotlivých dílů je tvořena vysoce pevnými, proti ÚV záření odolnými deskami z polyetylenu bílé barvy s probarvením do hmoty, tloušťky 10 mm. Spojovací materiál je opatřen povrchovou ochranou ZnCr. Hlavy spojovacího materiálu jsou zapuštěny do desek tak, aby nenarušovaly hladký povrch mantinelu.

Hrazení je vyrobeno jako demontovatelné. Při odstranění mantinelů není na ploše žádný vyčnívající spojovací materiál. Mezi jednotlivými díly mantinelu nejsou větší mezery než 2 mm.
Madlo ve výšce 1100 mm nad betonovou plochou po celém obvodu mantinelu je vyrobeno z vysoce pevného, proti ÚV záření odolného polyetylenu modré barvy tloušťky 10 mm. Vnitřní hrana je zaoblena do tvaru R10 mm. Spojovací materiál je zapuštěn do materiálu tak, aby nenarušoval hladký povrch madla.
Vrata pro vjezd rolby jsou uzpůsobeny tak, aby byla zajištěna vysoká pevnost zavřených vrat, bez zbytečných vůlí. Použité panty umožňují přesné seřízení vrat. Vrata jsou po obou stranách podepřeny vzpěrami. Vzhledem k tomu, že v místě otevírání jednotlivých křídel vrat je v drtivé většině nerovný povrch, není žádoucí použití vodících koleček (pryžové pásy pro vjezd rolby, ledové námrazy, sklon pro odtok vody, rozvodný kanál nebo sněhová jáma ad.) Šířka vrat na rovině je zpravidla 3000 mm, v zaoblení 2760 mm
Dvířka šíře 900 mm pro vstup hráčů případně veřejnost. Systém zajištění vstupních dvířek na ledovou plochu umožňuje, kromě řady vylepšení, i jednoduché otevírání dvířek ze strany ledové plochy.
Ochranný okopový pás je vyroben z vysoce pevného, proti ÚV záření odolného polyetylenu žluté, barvy tloušťky 10 mm. Musí těsně přiléhat k hrazení. Výška pásu (měřeno od roviny betonové plochy) je 200 mm. V místech červené, resp. modrých čar, jsou vsazeny pruhy červené, resp. modré barvy z probarveného plastu. Naše nabídka zahrnuje dodávku vhodného materiálu a montáž. Používaný plast – vysokohustotní polyetylen – vyniká odolností vůči opotřebení a je absolutně nenasákavý. V praxi to znamená, že u tohoto materiálu nedojde k praskání v důsledku nárazů kotouče nebo bruslí a také je značně omezeno namrzání.
Krytí reklam na mantinelu zaručuje výbornou čitelnost reklam, odolnost vůči nárazům kotouče, bruslí, holí apod. Používáme vysoce odolný plast – polycarbonát. Nabídka předpokládá použití polykarbonátových desek tloušťky 3 mm (tenčí desky mají menší tuhost, hůře se kotví a těžko se zabraňuje zvlnění). Výška překrytí reklamy je 850 mm a musí být vždy po celém obvodu mantinelu.

U hrazení typu EURO EXTRA je polycarbonátová deska tl. 3 mm horní hranou zasunuta pod lištu, která navazuje na madlo a spodní hrana je zasunuta do drážky v ochranném okopovém pásu. Deska je uchycena pomocí vrutů průměr 4 mm pouze podél svislých stran. Tímto systémem je podstatně urychlena a zjednodušena výměna reklamních nápisů, čištění ap. Výměnu reklam může provádět uživatel mantinelu během krátké doby popřípadě mezi třetinami při zápase.
Nástavba ochranných skel - na mantinel je navrženo kalené bezpečnostní sklo. Sklo je vetknuté do horní části mantinelu a upevněno za pomoci plastových svorek a šroubů M10 . Ve volné horní části skel jsou tato navzájem propojena pomocí speciálních průhledných svorek. Mezi skly není kovový profil. Používané sklo je vyráběno specielně pro nástavbu mantinelů zimních stadionů. Nepraská do ostrých hran (sníženo riziko poranění). Všude, kde je nástavba přerušena, jsou hrany skla opatřeny pružnou ochranou tak, aby se zamezilo možnosti vzniku úrazu.

Výška skel je daná pravidly ledního hokeje.

Za bránami a v obloucích musí být výška 2400 mm. Na dlouhých stranách je výška 1800 mm.

V místě hráčských lavic zasklení není. Používaná tloušťka skla je 12 mm, za bránami a v obloucích bude užito skla tl. 15 mm. 

Mezery mezi skly jsou pravidly stanoveny na 5 mm. Mezi jednotlivá skla je možné použít „H“ lištu, která mezeru překryje.
Hráčské lavice – střídačky mají stejnou konstrukci jako je konstrukce hlavního mantinelu. Je vyrobená ze čtyřhranného profilů (Jäkl) 40x40 mm. Boky a zadní stěna zakryty v kombinaci s PE bílé barvy a skla. Ohrazení je uchyceno na stávající betonovou podlahu pomocí speciálních kotevních prvků. Vše lehce demontovatelné. Výška skla na boku i v zadní části hráčských lavic je totožná s výškou skla na mantinelu.

Rozměr každé střídačky: 12000 x 2000 mm. Ocelová konstrukce ošetřena žárovým zinkováním.

Na obou stranách jsou střídačky uzavřené.
Trestné lavice jsou shodné konstrukce s hráčskou lavicí. Boky a zadní stěna zakryty v kombinaci s PE bílé barvy a skla. Trestné lavice rozměr 4000 x 2000 mm. Výška skla je totožná s výškou skla na hráčských lavicích.
Ohrazení pro časoměřiče jsou shodné konstrukce s hráčskou lavicí. Rozměr 6500 x 2000 mm. Výška skla je totožná s výškou skla na hráčských lavicích.
navýšení ochozu u rozvodného kanálu,  hráčských a trestných lavic Aby bylo dosaženo 200 mm náskoku na led, musí být navýšena podlaha v prostoru hráčských a  trestných lavic. Bude provedeno navýšení ochozu nabetonováním v rozsahu dle projektové dokumentace – dispozice ledové plochy.
Na všechny konstrukce určené k pohybu hráčů s bruslemi budou celoplošně nalepeny pryžové desky s černými EPDM granulemi   tl. 12 mm
ostatní

Ostatní konstrukce a vybavení stadionu budou specifikovány přímo s konkrétním dodavatelem. Mantinel, hráčské a trestné lavice i ostatní vybavení splňuje pravidla  IIHF, ČSLH, SZLH a DIN 18 036.

4. bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících

podmínky provádění prací a BOZ

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob budou vycházet z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. (o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích) a při realizaci  bude dodržován zákoník práce 262/2006 sb. 

Před započetím prací se uskuteční odborná prohlídka a průzkum stavu pozemku a jeho okolí. Ze získaných údajů a  informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se stanoví odpovědným pracovníkem konkrétní technologický postup. Stavební práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Bude provedeno zajištění zdrojů (voda, elektrický proud). Ohrožený prostor včetně vstupů na pozemek musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu). Před započetím prací bude stanoven způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, apod.). Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Provádění stavebních prací je možné rozdělit do několika etap , a to je možné celou stavbu členit v podélném nebo příčném směru na osu hřiště v souvislost se zvolenou technologií provádění. Je nutné řešit s investorem a vlastníky tyto body:
zabezpečit a informovat:
- HZS

- Záchrannou službu

- a další dotčené orgány
5. závěr

použité ČSN a jiné předpisy

-  IGP – regionální geologické mapy

-  Poznatky projektanta z prohlídek staveniště

-  TKP staveb pozemních komunikací

-  ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

-  katastrální mapa a ostatní mapové podklady

-  TP 78 - Katalog vozovek včetně doplňku

-  ostatní TP a související ČSN
V Nymburce dne 07.02.2019


         
Ing. Ivan Blažek
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