

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice**

Zadavatel veřejné zakázky: **TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.**

Sídlo: Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice

IČ: 005 07 687

kterou zastupuje: Petr Kotráš, předseda Hlavního výboru
Jaroslav Chochola, člen Hlavního výboru

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_227.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě zjištění možných nesrovnalostí mezi posunem lhůty pro podání nabídek obsažené ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (dne 13.05.2020 do 10:00 hodin) a lhůtou pro podání nabídek, která je uvedena na profilu zadavatele (dne 12.05.2020 do 10:00 hodin), a aby předešel nejednoznačnosti výkladu této lhůty, **posunuje a sjednocuje lhůtu pro podání nabídek na 14.05.2020 do 10:00 hodin.**

Zadavatel tedy upravuje lhůty uvedené v čl. 8 Výzvy, zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

- nově stanovený konec lhůty pro podání nabídek: **14.05.2020 do 10:00 hodin**

Ve Velkých Popovicích dne 07.05.2020

Za zadavatele Petr Kotráš, Jaroslav Chochola