

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

Zadavatel: Obec Svratouch IČO: 00271004
290 DIČ: CZ00271004
53942 Svratouch

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČO: 28270495
Maršovská 165b DIČ: CZ28270495
592 31 Nové Město na Moravě

Vypracoval: Ing. Safář
Petr

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 840 398,16
PSV			4 677 845,88
MON			802 706,17
Vedlejší náklady			99 849,79
Ostatní náklady			32 500,00
Celkem			10 453 300,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 453 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 195 193,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 648 493,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	132 349,79	27 793,46	160 143,25	1
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	132 349,79	27 793,46	160 143,25	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice	0,00	7 862 334,09	1 651 090,16	9 513 424,25	75
1	Přístavba a stavební úpravy HZ	0,00	7 862 334,09	1 651 090,16	9 513 424,25	75
02	Vnitřní kanalizace a vodovod	0,00	778 539,32	163 493,26	942 032,58	7
01	Kanalizace a vodovod	0,00	778 539,32	163 493,26	942 032,58	7
03	Vytápění	0,00	452 495,13	95 023,98	547 519,11	4
04	Vytápění	0,00	452 495,13	95 023,98	547 519,11	4
04	Vzduchotechnika	0,00	319 797,50	67 157,48	386 954,98	3
05	Vzduchotechnika	0,00	319 797,50	67 157,48	386 954,98	3
05	Stlačený vzduch	0,00	53 024,00	11 135,04	64 159,04	1
03	Stlačený vzduch + Kompresor	0,00	53 024,00	11 135,04	64 159,04	1
06	Elektroinstalace	0,00	790 600,17	166 026,04	956 626,21	8
1	Elektroinstalace	0,00	354 495,17	74 443,99	428 939,16	3
2	Kabely	0,00	217 328,32	45 638,95	262 967,27	2
3	Svítlidla	0,00	83 915,84	17 622,33	101 538,17	1
4	Rozvaděče	0,00	49 102,35	10 311,49	59 413,84	0
5	BLESKOSVOD	0,00	85 758,49	18 009,28	103 767,77	1
07	Přeložka vnitřního plynovodu	0,00	64 160,00	13 473,60	77 633,60	1
02	Plynovod - přeložka vnitřních rozvodů plynu	0,00	64 160,00	13 473,60	77 633,60	1
Celkem za stavbu		0,00	10 453 300,00	2 195 193,00	12 648 493,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			195 909,38	2

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			198 734,44	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 323 687,02	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			658 167,84	6
43	Schodiště	HSV			137 132,30	1
5	Komunikace	HSV			109 913,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			508 053,24	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			467 593,84	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			333 287,48	3
64	Výplně otvorů	HSV			78 440,00	1
8	Trubní vedení	HSV			19 542,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			66 625,16	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 808,75	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			208 726,19	2
97	Prorážení otvorů	HSV			341 031,37	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			160 746,15	2
711	Izolace proti vodě	PSV			221 487,85	2
712	Živičné krytiny	PSV			10 738,94	0
713	Izolace tepelné	PSV			250 118,14	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			223 769,63	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			109 589,59	1

723	Vnitřní plynovod	PSV			64 160,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			251 147,74	2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			37 360,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			309 901,50	3
731	Kotelny	PSV			98 844,00	1
732	Strojovny	PSV			1 670,46	0
733	Rozvod potrubí	PSV			150 466,86	1
734	Armatury	PSV			35 649,32	0
735	Otopná tělesa	PSV			140 070,49	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			483 333,61	5
763	Dřevostavby	PSV			14 364,24	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			477 825,76	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			425 945,67	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			449 329,28	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			342 105,15	3
776	Podlahy povlakové	PSV			84 175,63	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			108 976,05	1
781	Obklady keramické	PSV			224 300,57	2
783	Nátěry	PSV			29 942,81	0
784	Malby	PSV			79 548,59	1

798	Stlačený vzduch	PSV			53 024,00	1
M21	Elektromontáže	MON			752 308,17	7
M23	Montáže potrubí	MON			1 586,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			9 896,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			38 916,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			99 849,79	1
ON	Ostatní náklady	ON			32 500,00	0
Cena celkem					10 453 300,00	100

S: 16241

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 00

R: 1 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Díl: VN	Název položky Vedlejší náklady	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	99 849,79		Vlastní
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.				5 000,00		
	Vyhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2 005111021R	Vytváření inženýrských sítí						
	Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3 005121010R	Vybudování zařízení staveniště						
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
4 005121020R	Provoz zařízení staveniště						
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	74 849,79	74 849,79		Vlastní
5 005121030R	Odstranění zařízení staveniště						
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6 005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: ON	Ostatní náklady						
7 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi						
	Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	3 000,00	32 500,00		Vlastní
8 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi						
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
9 005231010R	Revize						
	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 1 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
10 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
11 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
12 005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
Celkem					132 349,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	1 121101101R00	Zemní práce Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	20,16000	60,00	1 209,60	107 866,88	Vlastní
2	122201102R00	9,90*3,50*0,15+10,50*9,50*0,15 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	20,16000	90,00	5 246,69		Vlastní
3	122201109R00	(9,90*3,50+10,50*9,50)*(0,10+0,25)*0,5 7,45*11,67*0,40 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepiivost horniny Položka pořadí 2 : 58,29660	m3	58,29660	30,00	1 748,90		Vlastní
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	58,30000	250,00	2 359,80		Vlastní
5	132201119R00	(7,45+6,67+2,82+1,10)*0,30*0,35 (9,00*0,50*1,00+4,35*0,50*1,40) Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3, Položka pořadí 4 : 9,43920	m3	1,89000 7,54000	40,00	377,57		Vlastní
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	9,44000 42,45700	250,00	10 614,25		Vlastní
7	132201219R00	(19,85-0,50-2,15)*0,50*1,00+(2,15+6,80+3,00)*0,70*1,20 (2,10+1,85+2,45)*0,70*1,20+0,75*0,75*1,00 (0,80*2,25*1,00+3,00*0,80*1,20+2,55*0,80*1,40) 12,17*0,85*1,00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3, Položka pořadí 6 : 42,45700	m3	18,64000 5,94000 7,54000 10,34000	30,00	1 273,71		Vlastní
8	13971101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	42,46000 3,15000	1 000,00	3 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	162201101R00	0,30*2,10*2*0,50+(0,50*2,10+0,70*2,10)*1,00		3,15000				
		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	113,34280	30'00	3 400,28		Vlastní
		Položka pořadí 2 : 58,29660		58,30000				
		Položka pořadí 4 : 9,43920		9,44000				
		Položka pořadí 6 : 42,45700		42,46000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 3,15		3,15000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,34280	125'00	14 167,85		Vlastní
		Položka pořadí 2 : 58,29660		58,30000				
		Položka pořadí 4 : 9,43920		9,44000				
		Položka pořadí 6 : 42,45700		42,46000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 3,15		3,15000				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	113,34280	5'00	566,71		Vlastní
		z horniny 1 až 4						
		Položka pořadí 2 : 58,29660		58,30000				
		Položka pořadí 4 : 9,43920		9,44000				
		Položka pořadí 6 : 42,45700		42,46000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 3,15		3,15000				
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	113,34280	60'00	6 800,57		Vlastní
		Položka pořadí 2 : 58,29660		58,30000				
		Položka pořadí 4 : 9,43920		9,44000				
		Položka pořadí 6 : 42,45700		42,46000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 3,15		3,15000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	113,34280	10'00	1 133,43		Vlastní
		Položka pořadí 10 : 113,34280		113,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	45,52283	200,00	9 104,57		
		3,55*7,50*(0,05+0,15)*0,5+(6,67*(2,57+1,80)+(5,27+1,10)*2,82)*0,10 (7,85*11,67-0,75*0,75)*0,40		7,37000				
		(1,70+1,80+3,52+1,22)*2,10*0,10		36,42000				
15	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	1,73000				
		(2,50+4,65+5,20*2)*0,40*0,50		3,51000	500,00	1 755,00		Vlastní
16	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny Položka pořadí 15 : 3,51000	m3	3,51000	200,00	702,00		Vlastní
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině dle výkr.č. D.1.1.02 : (2,75+8,75+1,25+4,25+1,75*3)*1,50	m2	3,51000				
18	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm Položka pořadí 17 : 33,37500	m2	33,37500	20,00	667,50		Vlastní
19	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině Položka pořadí 17 : 33,37500	m2	33,38000				
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 13 : 113,34280	m3	33,37500	60,00	2 002,50		Vlastní
21	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8 dle výkr.č. D.1.1.02 :	m2	33,38000	40,00	1 335,00		Vlastní
		3,55*7,50+6,67*(2,57+1,80)+(5,27+1,10)*2,82 (7,85*11,67-0,75*0,75)		113,34280	70,00	7 934,00		Vlastní
		(1,70+1,80+3,52+1,22)*2,10		113,34000				
		směs travní parková, pro běžnou zátěž		182,08730	10,00	1 820,87		Vlastní
22	00572400R		kg	17,30000				
				1,66875	135,00	225,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,375*0,05		1,67000				
23	583417044R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	86,48800	350,00	30 270,80		Vlastní
		45,52*1,900		86,49000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				198 734,44		
24	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnici tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 dle výkř.č. D.1.1.02 :	m2	19,05000	1 450,00	27 622,50		Vlastní
		(8,20+4,35+1,35+8,90*2+19,85*2+2,10*2+0,60)*0,25						
25	274313611R00	Beton základových pasů prosý třídy C 16/20 dle výkř.č. D.1.1.02 :	m3	43,09565	2 650,00	114 203,47		Vlastní
		(7,45+6,67+2,82+1,10)*0,30*0,70						
		(9,00*0,50*0,70+4,35*0,50*1,15)						
		(19,85-0,50-2,15)*0,50*0,75*(2,15+6,80+3,00)*0,70*0,75						
		(2,10+1,85+2,45)*0,70*0,95+0,75*0,75*0,75						
		(0,80*2,25*0,75+3,00*0,80*0,95+2,55*0,80*1,15)						
		12,17*0,85*0,75						
		0,30*2,10*2*0,50+(0,50*2,10+0,70*2,10)*0,75						
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení dle výkř.č. D.1.1.02 :	m2	49,54400	400,00	19 817,60		Vlastní
		(7,45+6,67+2,82+1,10)*0,45*2						
		(9,00+4,35)*0,20*2						
		((19,85-0,50-2,15)+2,15+6,80+3,00)*0,20*2						
		(2,10+1,85+2,45+0,75)*0,20*2						
		(2,25+3,00+2,55+12,17)*0,20*2						
		2,10*2*2*0,45+2,10*2*2*0,20						
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu. Položka pořadí 26 : 49,54400	m2	49,54400	80,00	3 963,52		Vlastní
				49,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
28	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm dle výkr.č. D.1.1.02 : (0,50+0,75)*2*9,00*1,1*8,25*1,15*0,001	t	0,23482	20 000,00	4 696,40		Vlastní
29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) dle výkr.č. D.1.1.02 : (8,20+4,35+1,35+8,90*2+19,85*2+2,10*2+0,60)*0,888*3,00*1,12*0,001	t	0,23000	20 000,00	4 547,20		Vlastní
30	210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj, izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu dle výkr.č. D.1.1.02 : 9,00*2+19,85+1,35+4,55	m	0,23000	65,00	2 843,75		Vlastní
31	274353R01	Kotevní prvky ocelových sloupů dle výkr.č. D.1.1.02 :	kus	43,75000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
32	212850002RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 125 mm dle výkr.č. D.1.1.02 : (2,50+9,75+20,85+9,90+1,25+4,85+0,50)	m	1,00000	400,00	19 840,00		Vlastní
Díl: 3								
33	310235251RT2	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : 4 2.NP : 3	kus	49,60000	150,00	1 323 687,02		Vlastní
34	310237251RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : 2 2.NP : 1	kus	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
								soustava / platnost
								Vlastní
35	31112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, závlhka betonem C20/25 dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :	m2	40,01250	1 250,00	50 015,63		
		1.NP : (8,55+0,50+0,45)*4,00-1,00*2,05		35,95000				
		2.NP : (0,50+0,75)*3,25		4,06000				
36	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 3,8 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,	m2	66,95750	1 350,00	90 392,63		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : (2,20+7,25+2,40)*4,00-0,90*2,15-1,25*2,15-1,50*2,30		39,33000				
		2.NP : (2,80+4,75+2,05)*3,30-1,00*2,10-1,50*1,30		27,63000				
37	311237448R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , součinitel prostupu tepla U=0,25 W/m2.K,	m2	78,19000	1 450,00	113 375,50		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 2,40*2,75-1,50*2,30		3,15000				
		půdní zdivo : 8,75*3,60*0,5+10,30*3,60*0,5+9,30*2,75*0,5+12,10*1,00		59,18000				
		(2,10+8,75+10,30)*0,75		15,86000				
38	311237473R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 2,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,23 W/m2.K,	m2	17,57500	1 600,00	28 120,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : (0,75*2+19,75+8,75+1,25+4,25+0,45*2-1,25)*0,50		17,57000				
39	311237483R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 2,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,21 W/m2.K,	m2	155,45000	1 700,00	264 265,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : (2,25+0,75*2+19,75+8,75+1,70+4,25+0,45)*3,50+8,20*4,00		168,07000				
		-(2,00*0,75*2+1,00*0,75*5+2,00*1,50+1,25*2,30)		-12,63000				
40	311237488R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,70 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,16 W/m2.K,	m2	113,61250	2 150,00	244 266,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : (2,25+8,75+19,65+13,00+9,45)*2,50+(13,00+10,30)*0,5*0,75		141,49000				
		-(1,75*1,25*2+1,00*1,25*2+2,00*1,50*7)		-27,88000				
41	311231116RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	1,58400	4 500,00	7 128,00		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zařízení do 1,5 kPa.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : 1,60*3,30*0,30		1,58000				
42	317147300R00	Překlady porobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm	kus	9,00000	400,00	3 600,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 4		4,00000				
		2.NP : 5		5,00000				
43	317147301R00	Překlady porobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm, překlád nosný	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 2		2,00000				
		2.NP : 5		5,00000				
44	317147321R00	Překlady porobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm, překlád nosný	kus	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 4		4,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
45	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	35,00000	400,00	14 000,00		Vlastní
		Včetně:						
		- podepření plochých překlád v montážním stavu,						
		- dodávky překládů.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 33		33,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
46	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	9,00000	3 870,00			Vlastní
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 9		9,00000				
47	317167213R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	11,00000	6 050,00			Vlastní
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 7		7,00000				
		2.NP : 4		4,00000				
48	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	1 600,00			Vlastní
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : 2		2,00000				
49	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	14,00000	14 000,00			Vlastní
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						

Položkový soupis prací a dodávek

- S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
- O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
- R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávky překladů.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 7		7,00000				
		2.NP : 7		7,00000				
50	317167217R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00		Vlastní
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 8		8,00000				
51	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	5,24813	5 000,00	26 240,65		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 1,40*0,30*0,15+1,00*0,30*0,15*2+2,40*0,30*0,25*2		0,51000				
		3,80*0,45*0,30*2+4,05*0,45*0,45		1,85000				
		2.NP : 1,30*0,30*0,15*3+1,30*0,30*0,15*2+2,15*0,30*0,20*2+2,40*0,30*0,20*4		1,13000				
		2,40*0,30*0,25*3+8,15*0,30*0,50		1,76000				
52	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t	0,04857	35 000,00	1 699,95		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : 1,30*2*8,34*1,12*0,001		0,05000				
53	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm	t	0,18151	35 000,00	6 352,85		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : (1,40*2+1,00*2)*11,10*1,12*0,001		0,08000				
		2.NP : 1,30*2*3*11,10*1,12*0,001		0,10000				
54	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,44524	35 000,00	15 583,40		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : (2,40*2+4*2,15*2)*14,30*1,12*0,001		0,45000				
55	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm	t	0,58867	35 000,00	20 603,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		1.NP : 2,40*2*21,90*1,12*0,001		0,24000				
		2.NP : 2,40*2*3*21,90*1,12*0,001		0,35000				
56	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm	t	0,67160	35 000,00	23 506,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		1.NP : 3,80*3*2*26,30*1,12*0,001		0,67000				
57	317941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 200 mm	t	0,19958	35 000,00	6 985,30		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		1.NP : 4,05*2*22,00*1,12*0,001		0,20000				
58	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	1,68503	9 000,00	15 165,27		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		2.NP : 8,15*2*92,30*1,12*0,001		1,69000				
59	331231126RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa	m3	0,81000	5 000,00	4 050,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		1.NP : 0,45*0,45*4,00		0,81000				
60	340238211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	2,40000	650,00	1 560,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		1.NP : 0,60*0,30*4*2		1,44000				
		2.NP : 0,80*1,20		0,96000				
61	342256253RT3	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	157,66100	660,00	104 056,26		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10:						
		1.NP : (7,85+4,85+2,00+2,20*2+0,50)*4,00-0,70*1,97*4-0,80*1,97*2		69,73000				
		2.NP : (3,27*2+3,20+1,35*3+1,50+3,60+1,30+5,10+1,40+2,55+3,17*2+1,10)*2,80		102,70000				
		-(0,70*1,97*5+0,80*1,97*5)		-14,78000				
62	342256255RT3	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	149,28100	900,00	134 352,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : (7,85+1,25+2,80+4,70+2,20+2,40)*4,00-0,90*1,97*4		77,71000				
		2.NP : (1,90*2+3,15+1,50+1,37)*2,80+(9,00+4,10)*3,50-0,90*1,97		71,57000				
63	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	7,23000	500,00	3 615,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 1,40*0,12+1,00*0,12+2,40*0,18*2+3,80*0,20*2		2,79000				
		2.NP : 1,30*0,10*2+1,30*0,12*6+2,15*0,14*2+2,40*0,14*4+2,40*0,18*3		4,44000				
64	346244383RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 300 mm do 400 mm	m2	6,52000	500,00	3 260,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : 8,15*0,40*2		6,52000				
65	346961111R00	Izolace proti šíření zvuku rohoží čedičovou	m	366,77000	30,00	11 003,10		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP :						
		m.č.112-114 : ((3,95+8,20)*2+(2,40+1,50)*2*(5,80+2,40)*2)		48,50000				
		m.č.115-118 : ((2,30+1,80)*2+(11,80+7,85)*2*(2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)		64,20000				
		m.č.119-121 : ((3,25+2,25)*2+(4,60+2,85)*2*(2,20+2,85+0,90)*2)		37,80000				
		m.č.122-125 : ((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2*(4,85+1,25)*2*(2,20+2,35)*2)		35,70000				
		Mezisoučet		186,20000				
		2.NP :						
		m.č.208-209 : ((3,12+5,97+2,55+1,40+5,10+1,30+3,60+3,27+1,10+0,30+0,40)*1,90*2+2,50)		34,41000				
		m.č.210-213 : ((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2*(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)		43,08000				
		m.č.214-216 : ((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2*(3,95+4,57)*2)		35,28000				
		m.č.217-219 : ((7,85+9,00)*2+(4,10+3,45)*2*(5,40+4,10)*2)		67,80000				
		Mezisoučet		180,57000				
66	346971122R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zděnění pod plitky (měrná jednotka = metr délky) jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích o tloušťce do 200 mm	m	100,40000	120,00	12 048,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tloušťce do 200 mm						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : (7,85*2+4,85+2,00+2,20*3+0,50+1,25+2,80+4,70+2,40)		40,80000				
		2.NP : (3,27*2+3,20+1,35*3+1,50+3,60+1,30+5,10+1,40+2,55+3,17*2+1,10)		36,68000				
		(1,90*2+3,15+1,50+1,37+9,00+4,10)		22,92000				
67	349231811RT2	Přídávka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	7,56000	1300,00	9 828,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP : 2,10*0,30*2*2		2,52000				
		2.NP : 2,10*0,40*2*3		5,04000				
68	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	2,56950	5000,00	12 847,50		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.04 :						
		1.NP : (8,10*17+4,20*8)*0,06*0,25		2,57000				
69	342267112RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	m	7,85000	1200,00	9 420,00		Vlastní
		1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, :						
		1.NP : 7,85		7,85000				
70	13480965R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 400 mm	t	1,68503	25000,00	42 125,75		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		2.NP : 8,15*2*92,30*1,12*0,001		1,69000				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					658 167,84		
71	41135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	16,00000	2100,00	33 600,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.04, :						
		1.NP : 8+7+1		16,00000				
72	41135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	7,00000	1410,00	9 870,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.04, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svrátouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73 411321315R00	1.NP : 6+1 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : 4,25*1,55*0,10	m3	7,00000 0,65875	3 300,00	2 173,88		Vlastní
74 411351211R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : 4,25*1,55	m2	0,66000 6,58750	700,00	4 611,25		Vlastní
75 411351212R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění 1.NP : 4,25*1,55	m2	6,59000 6,58750	200,00	1 317,50		Vlastní
76 411361821R00	Položka pořadí 74 : 6,58750 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : (8,10*17+4,20*8)*0,395*1,15*0,001	t	6,59000 0,07781	35 000,00	2 723,35		Vlastní
77 411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : 4,25*1,55*4,40*1,15*0,001	t	0,08000 0,03333	33 000,00	1 099,89		Vlastní
78 411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárných a v klenbách cihelných nebo betonových dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : 2+3	kus	0,03000 5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
79 413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm dle výkr.č. D.1.1.04. ; 2.NP : 76,11*1,08*0,001	t	5,00000 0,08220	9 000,00	739,80		Vlastní
80 413941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 160 mm dle výkr.č. D.1.1.04. ;	t	0,08000 0,13436	35 000,00	4 702,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 2,90*3*14,30*1,08*0,001		0,13000				
81	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 220 mm	t	2,22301	9 000,00	20 007,09		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.04 :						
		1.NP : (936,00+762,00+360,34)*1,08*0,001		2,22000				
82	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :	m2	19,17250	700,00	13 420,75		Vlastní
		1.NP :						
		m.č. 120, 124 : 4,60*2,85+4,85*1,25		19,17000				
83	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :	m2	31,31500	750,00	23 486,25		Vlastní
		1.NP :						
		m.č. 117, 118 : (2,45*1,25+2,80*1,85)		8,24000				
		m.č. 119, 121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+2,20*1,95+1,05*0,90*2)		12,89000				
		m.č. 122, 123, 125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+2,20*2,35)		10,18000				
84	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45	m2	177,25160	720,00	127 621,15		Vlastní
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :						
		1.NP :						
		m.č. 115 : 2,30*1,80		4,14000				
		2.NP :						
		m.č. 208, 209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	416026124R00	m.č. 215, 216 : (3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50) m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)*1,1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvoudířovými křížový rošt z profilu CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : m.č.113 : 2,40*1,50 2.NP :	m2	21,34000 118,54000 33,33500	770,00	25 667,95		Vlastní
86	416091081R00	m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80) m.č. 214 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00) Příplatek k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : m.č.123 : 2,20*0,90 2.NP : m.č. 211, 212 : 1,25*1,00*3 m.č. 214 : 1,25*1,00 Příplatek k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : m.č.113 : 2,40*1,50 m.č.115, 117 : 2,30*1,80+2,45*1,25 m.č.122 : 2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50 2.NP :	m2	3,60000 18,24000 11,49000 6,98000	100,00	698,00		Vlastní
87	416091082R00	m.č. 211, 212 : 1,25*1,00*3 m.č. 214 : 1,25*1,00 Příplatek k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : m.č.113 : 2,40*1,50 m.č.115, 117 : 2,30*1,80+2,45*1,25 m.č.122 : 2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50 2.NP :	m2	1,98000 3,75000 1,25000 15,99250	100,00	1 599,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88 416091083R00	m.č. 213 : 1,20*1,80 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	47,02500	100,00	4 702,50		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP :						
	m.č.118 : 2,80*1,85		5,18000				
	m.č.119, 121 : 3,25*1,95+1,25*0,30+2,20*1,95+1,05*0,90*2		12,89000				
	m.č.124,125 : 4,85*1,25+2,20*2,35		11,23000				
	2.NP :						
	m.č. 210,211 : 3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82		12,33000				
	m.č. 215 : 3,17*1,70		5,39000				
89 417238112R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 235 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :	m	125,00000	220,00	27 500,00		Vlastní
	1.NP : (2,10+8,75*2+19,75+1,25+4,25+8,20*3)		69,45000				
	2.NP : (2,10+8,75+19,75+13,00+9,45+2,50)		55,55000				
90 417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :	m3	11,75488	3 100,00	36 440,13		Vlastní
	1.NP : (2,10+8,75*2+19,75+1,25+4,25+8,20*3)*0,29*0,25 (8,20+7,95+5,00)*0,30*0,25		5,04000				
	2.NP : (2,10+8,75+19,75+13,00+9,45+2,50)*0,28*0,25 (9,70+6,90)*0,30*0,25		1,59000 3,89000 1,25000				
91 417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :	m2	39,18750	380,00	14 891,25		Vlastní
	1.NP : (8,75*2+8,20*3)*0,25 (7,95+5,00)*0,25*2		10,53000 6,47000				
	2.NP : (2,10+8,75+19,75+13,00+9,45+2,50)*0,25 (9,70+6,90)*0,25*2		13,89000 8,30000				
92 417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	39,18750	60,00	2 351,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	417361221R00	Položka pořadí 91 : 39,18750 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216(E) dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : (2,10+8,75*2+19,75+1,25+4,25+8,20*3)*1,05*5*0,222*1,15*0,001 (8,20+7,95+5,00)*0,75*5*0,222*1,15*0,001 2.NP : (2,10+8,75+19,75+13,00+9,45+2,50)*1,05*4*0,222*1,15*0,001 (9,70+6,90)*1,05*4*0,222*1,15*0,001 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : (2,10+8,75*2+19,75+1,25+4,25+8,20*3+1,50*8)*1,00*4*0,888*1,15*0,001 (8,20+7,95+5,00+1,50*4)*1,00*4*0,888*1,15*0,001 2.NP : (2,10+8,75+19,75+13,00+9,45+2,50+1,50*8)*1,00*4*0,888*1,15*0,001 (9,70+6,90+1,50*4)*1,00*4*0,888*1,15*0,001 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 300 mm dle výkr.č. D.1.1.04 : 1.NP : 8,00*117,00*1,08*0,001 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 360 mm dle výkr.č. D.1.1.04 : 1.NP : 6,00*127,00*1,08*0,001 profil ocelový trapézový 60/235; tl. 0,75 mm; výška vlny 60,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 940 mm; prosvětlovací provedení dle výkr.č. D.1.1.04. : 1.NP : 4,25*1,55 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPS; délka do 600 cm; š = 119,0 cm; h = 25,0 cm; lana 6; stálé zatížení 1,5 kN/m dle výkr.č. D.1.1.04. : 1.NP : 4,20*(6+1)	t	39,19000 0,19070 0,09000 0,02000 0,06000 0,02000 0,81185 0,33000 0,11000 0,28000 0,09000 1,01088 1,01000 0,82296 0,82000 6,58750 6,59000 29,40000 29,40000	35 000,00 35 000,00 25 000,00 1 280,00	6 674,50 28 414,75 25 272,00 20 574,00 1 712,75 37 632,00	Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	59346805R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPs; délka od 601 cm; š = 119,0 cm; h = 25,0 cm; lana 6; stálé zatížení 1,5 kN/m dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : 8,10*(7+1)	m	64,80000	1280,00	82 944,00		Vlastní
100	59346807R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPs; délka od 601 cm; š = 119,0 cm; h = 25,0 cm; lana 8 + 2; stálé zatížení 1,5 kN/m dle výkr.č. D.1.1.04. ; 1.NP : 8,10*8	m	64,80000	1 400,00	90 720,00		Vlastní
Díl: 43	Schodiště			64,80000		137 132,30		
101	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 dle výkr.č. D.1.1.04. :	m3	2,54600	5 000,00	12 730,00		Vlastní
102	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm dle výkr.č. D.1.1.04. :	t	0,06336	35 000,00	2 217,60		Vlastní
103	431351121R00	1.NP : (3,25+3,10+2,85)*1,15*4,40*1,15*0,001 (1,65+1,25+3,30)*2,40*0,15*0,001 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, dle výkr.č. D.1.1.04. :	m2	14,88000	1 500,00	22 320,00		Vlastní
104	431351122R00	(1,65+1,25+3,30)*2,40 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění Položka pořadí 103 : 14,88000	m2	14,88000	150,00	2 232,00		Vlastní
105	431351128R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení Položka pořadí 103 : 14,88000	m2	14,88000	90,00	1 339,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
106 431351129R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	14,88000	15,00	223,20		
107 433351131R00	Položka pořadí 103 : 14,88000 Bednění schodnic přímočarých zřízení s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, dle výkr.č. D.1.1.04 :	m2	14,88000	1 250,00	13 225,00		
108 433351132R00	1.NP : (3,25+3,10+2,85)*1,15 Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	10,58000	170,00	1 798,60		
109 433351138R00	Položka pořadí 107 : 10,58000 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	10,58000	100,00	1 058,00		
110 433351139R00	Položka pořadí 107 : 10,58000 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	10,58000	15,00	158,70		
111 434311114R00	Položka pořadí 107 : 10,58000 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 dle výkr.č. D.1.1.04, :	m	29,90000	350,00	10 465,00		
112 434351141R00	1.NP : 1,15*(9+9+8) Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	29,90000	1 200,00	16 863,60		
113 434351142R00	dle výkr.č. D.1.1.04, : 1.NP : 1,15*(0,17+0,30)*(9+9+8) Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	14,05000	100,00	1 405,30		
114 767995105R00	Položka pořadí 112 : 14,05300 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg dle výkr.č. D.1.1.04 :	kg	14,05000	25,00	12 673,26		
	1.NP : (3,25*2+3,10*2+2,85*2)*10,60*1,08 2,90*2*14,30*1,08		506,93040				
			210,64000				
			89,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115 13380525R	2,90*3*22,00*1,08 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm dle výkr.č. D.1.1.04 :	t	0,22394	25,000,00	5 598,50		Vlastní
116 13384425R	1.NP : 2,90*5*14,30*1,08*0,001 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 100 mm dle výkr.č. D.1.1.04 :	t	0,21064	23,000,00	4 844,72		Vlastní
117 13483310R	1.NP : (3,25*2+3,10*2+2,85*2)*10,60*1,08*0,001 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 180 mm dle výkr.č. D.1.1.04 :	t	0,20671	25,000,00	5 167,75		Vlastní
118 55399993.AR	1.NP : 2,90*3*22,00*1,08*0,001 výrobek kovový dle výkr.č. D.1.1.04 :	kg	506,93040	45,00	22 811,87		Vlastní
	1.NP : (3,25*2+3,10*2+2,85*2)*10,60*1,08 2,90*2*14,30*1,08 2,90*3*22,00*1,08		210,64000 89,58000 206,71000				
Díl: 5	Komunikace				88 985,90		
119 56479111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu. dle výkr.č. D.1.1.03 :	m3	13,42150	1000,00	13 421,50		Vlastní
	(4,00*7,00+4,90*2,80)*0,20 18,50*1,30*0,15 (3,25+9,75+1,25+4,35+1,00)*0,50*0,15		8,34000 3,61000 1,47000				
120 56483111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm dle výkr.č. D.1.1.03 :	m2	75,57000	100,00	7 557,00		Vlastní
	(4,00*7,00+4,90*2,80) 18,50*1,30 (3,25+9,75+1,25+4,35+1,00)*0,50		41,72000 24,05000 9,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
121	56495211R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	41,72000	200,00	8 344,00		
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		(4,00*7,00+4,90*2,80)						
122	56513121R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	41,72000	300,00	12 516,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		(4,00*7,00+4,90*2,80)						
123	576111213R00	Koberec asfaltový mastixový v pruhu šířky do 3 m, střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	41,72000	260,00	10 847,20		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		(4,00*7,00+4,90*2,80)						
124	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	41,72000	260,00	5 772,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		18,50*1,20						
125	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	22,20000	200,00	3 940,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		18,50*1,20						
126	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	9,80000	550,00	5 390,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		(3,25+9,75+1,25+4,35+1,00)*0,50						
127	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	40,50000	210,00	8 505,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						
		18,50*1,20*2						
		(3,25+9,75+1,25+4,35+1,00)						
128	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/f5	m	11,00000	250,00	2 750,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá dle výkr.č. D.1.1.03 : 43	kus	43,00000	80,00	3 440,00		Vlastní
130	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá dle výkr.č. D.1.1.03 : 43	kus	11,00000	125,00	1 375,00		Vlastní
131	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm dle výkr.č. D.1.1.03 : 43	m2	23,31000	220,00	5 128,20		Vlastní
Díl: 61	132 601016191R00	Úpravy povrchů vnitřní Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č.112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20) m.č.115-118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+11,80*7,85+2,45*1,25+2,80*1,85) m.č.119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2) m.č.122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35) Mezisoučet 2.NP : m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90) m.č. 210-213 : (3,17*2,10+1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80) m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20) m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)	m2	390,96500	50,00	508 053,24	19 548,25	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	61099111R00	Mezisoučet		192,61000				
		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :	m2	70,38000	40,00	2 815,20		Vlastní
		1.NP : (1,50*2,30+3,40*3,60*2+2,00*0,75*2+1,00*0,75*5+2,00*1,50+1,25*2,30)		40,55000				
		2.NP : (1,50*1,30+1,75*1,25*2+1,00*1,25*2+2,00*1,50*7)		29,82000				
134	611421133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :	m2	120,39000	350,00	42 136,50		Vlastní
		1.NP :						
		m.č.114, 116 : (3,25+3,10+2,85)*(1,15+0,25)+(1,65*1,25+3,30)*2,40+11,80*7,85		120,39000				
135	611456113R00	Výrovnání podhledů stropních dřící maltou šířky dřící nad 600 do 1200 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :	m2	92,63000	100,00	9 263,00		Vlastní
		1.NP :						
		m.č. 116 : 11,80*7,85		92,63000				
136	611471621R00	Vyspravení prefabrikovaných stropů stěrkou 20 % plochy dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :	m2	92,63000	60,00	5 557,80		Vlastní
		1.NP :						
		m.č. 116 : 11,80*7,85		92,63000				
137	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :	m2	26,75250	450,00	12 038,63		Vlastní
		1.NP : (3,80*2+1,60*4+5,20+7,00+11,70*2+7,85)*0,25		14,36000				
		2.NP : (7,35*2+7,85+5,40+4,57+5,97*2+5,10)*0,25		12,39000				
138	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :	m	417,30000	60,00	25 038,00		Vlastní
		1.NP : ((1,50+2,30)*2+(3,40+3,60*2)*2+(2,00+0,75*2)*2)*2		68,60000				
		((1,00+0,75*2)*5+(2,00+1,50*2)*5+(1,25+2,30*2)*2,15*0,20*6)*2		91,86000				
		((0,70+1,97*2)*2*5+(0,80+1,97*2)*2*3+(0,90+1,97*2)*2*5+(1,50+2,30*2)*4)		147,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139 612421637R00	2.NP : ((1,50+1,30)*2)+(1,75+1,25)*2+(1,00+1,25)*2+(2,00+1,50)*2)*7)*2 Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové dle výkř.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m2	109,20000 938,44760	320,00	300 303,23		Vlastní
	m.č.112-114 : ((3,95+8,20)*2+(2,40+1,50)*2+(5,80+2,40)*2)*2,80 m.č.115-118 : ((2,30+1,80)*2+(11,80+7,85)*2+(2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)*3,85 m.č.119-121 : ((3,25+2,25)*2+(4,60+2,85)*2+(2,20+2,85+0,90)*2)*2,80 m.č.122-125 : ((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2+(4,85+1,25)*2+(2,20+2,35)*2)*2,808 odpočet oken a dveří : -(1,50*2,30+3,40*3,60*2+2,00*0,75*2+1,00*0,75*5+2,00*1,50+1,25*2,30)		135,80000 247,17000 105,84000 100,25000 -40,55000				
	-(0,70*1,97*2*5+0,80*1,97*2*3+0,90*1,97*2*5+1,50*2,30*3) Mezisoučet		-51,33000 497,17000 92,91000				
	m.č. 208-209 : ((3,12+5,97+2,55+1,40+5,10+1,30+3,60+3,27+1,10+0,30+0,40)+1,90*2+2,50)*2,70 m.č. 210-213 : ((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2+(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)*2,70		116,32000				
	m.č. 214-216 : ((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2+(3,95+4,57)*2)*2,70 m.č. 217-219 : ((7,85+9,00)*2+(4,10+3,45)*2+(5,40+4,10)*2)*3,30 odpočet oken a dveří : -(1,50*1,30+1,75*1,25*2+1,00*1,25*2+2,00*1,50*7) -(0,70*1,97*2*5+0,80*1,97*2*7+0,90*1,97*2*2+3,15*2,25*2)		95,26000 223,74000 -29,82000 -57,12000 441,27000				
140 612425931RT2	Mezisoučet Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou dle výkř.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : ((1,50+2,30)*2+(3,40+3,60)*2+(2,00+0,75)*2)*0,25 ((1,00+0,75)*2)*5+(2,00+1,50)*2)*5+(1,25+2,30)*2+2,15*0,20*6)*0,25 2.NP : ((1,50+1,30)*2)+(1,75+1,25)*2+(1,00+1,25)*2+(2,00+1,50)*2)*7)*0,25 2,15*0,20*2*2+2,60*0,30*2	m2	38,54750	500,00	19 273,75		Vlastní
141 612474510RT3	Omlítka stěn ze suchých směsí Omlítka jednovrstvá, vápenocementová, , na pórobeton	m2	8,57000 11,48000 13,65000 4,84000 232,51250	310,00	72 078,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :						
		1.NP :						
		m.č.113 : $(2,40+1,50+0,20)*2*2,00-0,70*2,00$		15,00000				
		m.č.117,118 : $((2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25$		33,88000				
		-0,80*1,97-0,90*1,97-1,00*0,45		-3,80000				
		m.č.119,121 : $((3,25+2,25)*2+(2,20+2,85+0,90)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25$		46,27000				
		-0,70*1,97-0,80*1,97*2-0,90*1,97-1,00*0,45		-6,75000				
		m.č.122, 123,125 :		47,95000				
		$((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2+(2,20+2,35)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25*2$		-5,04000				
		-0,70*1,97*3-1,00*0,45*2		127,51000				
		Mezisoučet						
		2.NP :						
		m.č. 210-213 : $((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2+(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)*2,00$		86,16000				
		$(1,75+0,90*2)*0,25-1,75*0,90-0,70*1,97*7-0,80*1,97*2$		-13,49000				
		m.č. 214-216 : $((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2)*2,00+(3,95+0,80*2)*0,80+(1,00+0,90*2)*0,25$		41,62000				
		-0,70*1,97*2-0,80*1,97*2-1,75*0,90-1,00*0,90*2		-9,29000				
		Mezisoučet		105,00000				
Díl: 62	142 60201519IR00	Úpravy povrchů vnější Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Položka pořadí 143 : 357,84650	m2	357,84650	30,00	10 735,40		Vlastní
143 602011188RS6		Omitky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zařízená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená Se samočisticím efektem. dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : $(2,50+2,10+8,75+10,00)*3,40+(9,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*3,40$	m2	357,84650	270,00	96 618,56		Vlastní
				162,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		((1,50+2,30*2)+(3,40+3,60*2)*2+(2,00+0,75*2)*2)*0,15		5,14000				
		((1,00+0,75*2)*5+(2,00+1,50*2)*5+(1,25+2,30*2)+2,15*0,20*6)*0,15		6,89000				
		-(1,50*2,30+3,40*3,60*2+2,00*0,75*2+1,00*0,75*5+2,00*1,50+1,25*2,30)		-40,55000				
		Mezisoučet		134,00000				
		2.NP : (2,50+2,10+8,75+10,00)*2,20+(9,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*2,80		119,83000				
		8,10*3,00+8,72*4,35*0,5*2+13,00*3,70*0,5		86,28000				
		((1,50+1,30*2)+(1,75+1,25*2)*2+(1,00+1,25*2)*2+(2,00+1,50*2)*7)*0,15		8,19000				
		-(1,50*1,30+1,75*1,25*2+1,00*1,25*2+2,00*1,50*7)		-29,82000				
		Mezisoučet		184,48000				
		dle výkr.č. D.1.1.08 :						
		(2,50*2+2,40*2+6,20*2*2+9,45+7,70*2+9,75)*(0,30+0,20)		34,60000				
		7,95*(0,45+0,15)		4,77000				
144	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z postaveného lešení						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :	m2	70,38000	40,00	2 815,20		Vlastní
		1.NP : (1,50*2,30+3,40*3,60*2+2,00*0,75*2+1,00*0,75*5+2,00*1,50+1,25*2,30)		40,55000				
		2.NP : (1,50*1,30+1,75*1,25*2+1,00*1,25*2+2,00*1,50*7)		29,82000				
145	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	357,84650	50,00	17 892,33		Vlastní
		Položka pořadí 143 : 357,84650		357,85000				
146	622325519RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	21,54350	1 500,00	32 315,25		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :						
		1.NP : (0,60+0,37+0,75*2+0,45*5+19,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*(0,40+0,70)*0,5		21,54000				
147	622325519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,60575	750,00	13 954,31		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :						
		1.NP : (0,60+0,37+0,75*2+0,45*5+19,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*(0,35+0,60)*0,5		18,61000				
148	622325337RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	5,31250	1 200,00	6 375,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	622325353RV1	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 : 1.NP : 4,25*1,25 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. dle výkr.č. D.1.1.08-11 : (2,50*2+2,40*2+6,20*2+9,45+7,70*2+9,75)*(0,30+0,20) 7,95*(0,45+0,15) Omítka vnější stěn tepelné izolační tloušťky 30 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : (2,50+2,10+8,75+10,00)*3,40+(9,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*3,40 ((1,50+2,30*2)+(3,40+3,60*2)*2+(2,00+0,75*2)*2)*0,15 ((1,00+0,75*2)*5+(2,00+1,50*2)*5+(1,25+2,30*2)+2,15*0,20*6)*0,15 -(1,50*2,30+3,40*3,60*2+2,00*0,75*2+1,00*0,75*5+2,00*1,50+1,25*2,30) Mezisoučet 2.NP : (2,50+2,10+8,75+10,00)*2,20+(9,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*2,80 8,10*3,00+8,72*4,35*0,5*2+13,00*3,70*0,5 ((1,50+1,30*2)+(1,75+1,25*2)*2+(1,00+1,25*2)*2+(2,00+1,50*2)*7)*0,15 -(1,50*1,30+1,75*1,25*2+1,00*1,25*2+2,00*1,50*7) Mezisoučet Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu Položka pořadí 150 : 318,47650 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu dle výkr.č. D.1.1.08-11 : (2,50*2+2,40*2+6,20*2+9,45+7,70*2+9,75)	m2	5,31000 39,37000	1 500,00	59 055,00	Vlastní	
150	622421210R00		m2	34,60000 4,77000 318,47650	480,00	152 868,72		Vlastní
51	622481211RU1		m2	162,52000 5,14000 6,89000 -40,55000 134,00000 119,83000 86,28000 8,19000 -29,82000 184,48000 318,47650	200,00	63 695,30		Vlastní
52	622481291R00		m	318,48000 93,80000	50,00	4 690,00		Vlastní
				69,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153 28350147R	5,90+6,60*2+4,25+1,25 lišta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnícím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : ((1,50+2,30*2)+(3,40+3,60*2)*2+(2,00+0,75*2)*2)/2,40 ((1,00+0,75*2)*5+(2,00+1,50*2)*5+(1,25+2,30*2)+2,15*0,20*6)/2,40 2.NP : ((1,50+1,30*2)+(1,75+1,25*2)*2+(1,00+1,25*2)*2+(2,00+1,50*2)*7)/2,40	kus	24,60000 164,46917	40,00	6 578,77		Vlastní
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				333 287,48		
154 631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : m.č.112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20)*0,06 m.č.115, 117, 118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)*0,06 m.č.119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)*0,06 m.č.122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)*0,06 Mezisoučet 2.NP : m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)*0,06 m.č. 210-213 : (3,17*2,10+1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)*0,06 m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20)*0,06 m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)*0,06 Mezisoučet Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	17,90010	3 300,00	59 070,33		Vlastní
155 631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. dle výkr.č. D.1.1.02 :	m3	27,31310	3 300,00	90 133,23		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,55*7,50+(6,67*(2,57+1,80)+(5,27+1,10)*2,82))*0,15		11,06000				
		(7,85*11,67-0,75*0,75)*0,15		13,66000				
		(1,70+1,80+3,52+1,22)*2,10*0,15		2,60000				
156	631319171R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	17,90010	250,00	4 475,03		Vlastní
		Položka pořadí 154 : 17,90010		17,90000				
157	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	27,31310	90,00	2 458,18		Vlastní
		Položka pořadí 155 : 27,31310		27,31000				
158	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	2,56396	33 000,00	84 610,68		Vlastní
		dle výkř.č. D.1.1.02 - 04, 09, 10 :						
		1.NP :						
		(3,55*7,50+(6,67*(2,57+1,80)+(5,27+1,10)*2,82))*4,40*1,15*0,001		0,37000				
		(7,85*11,67-0,75*0,75)*4,40*1,15*0,001		0,46000				
		(1,70+1,80+3,52+1,22)*2,10*4,40*1,15*0,001		0,09000				
		(3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40)*4,40*1,15*0,001		0,25000				
		(2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)*4,40*1,15*0,001		0,06000				
		(3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)*4,40*1,15*0,001		0,13000				
		(2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)*4,40*1,15*0,001		0,08000				
		(2,10+8,75*2+19,75+1,25+4,25+8,20*3)*0,30*4,40*1,15*0,001		0,11000				
		(8,20+7,95+5,00)*0,30*4,40*1,15*0,001		0,03000				
		Mezisoučet		1,59000				
		2.NP :						
		(4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)*4,40*1,15*0,001		0,17000				
		(3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)*4,40*1,15*0,001		0,09000				
		(3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50)*4,40*1,15*0,001		0,17000				
		(7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)*4,40*1,15*0,001		0,55000				
		Mezisoučet		0,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
159	63150111R00	Násep smíšený pod podlahy, mazaniny a dlažby z kameniva téženého hrubého a škváry	m3	18,20873	1 000,00	18 208,73		
		dle výkr.č. D.1.1.02 :						
		(3,55*7,50+(6,67*(2,57+1,80)+(5,27+1,10)*2,82))*0,10		7,37000				
		(7,85*11,67-0,75*0,75)*0,10		9,10000				
		(1,70+1,80+3,52+1,22)*2,10*0,10		1,73000				
160	632418210RU2	Potěr ze suchých směsí samonivelační litý potěr s pojivem na bázi kalciumsulfátu, včetně penetrace, tloušťky 10 mm, strojní zpracování	m2	298,33500	220,00	65 633,70		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
		1.NP :						
		m.č.112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20)		50,65000				
		m.č.115,117,118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)		12,83000				
		m.č.119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)		26,00000				
		m.č.122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)		16,24000				
		Mezisoučet		105,72000				
		2.NP :						
		m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				
		m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)		18,24000				
		m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20)		33,37000				
		m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)		107,77000				
		Mezisoučet		192,61000				
161	632451024R00	Výrovnací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	27,18000	320,00	8 697,60		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :						
		1.NP : (2,10+8,75*2+19,75+1,25+4,25+8,20*3)*0,30		20,84000				
		(8,20+7,95+5,00)*0,30		6,34000				
Díl: 64		Výplně otvorů				78 440,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
162 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 plocha do 2,5 m2 dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 3+2+2+1 2.NP : 4+1+2+3+1+2	kus	21,00000	850,00	17 850,00		
163 642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 3+1+1 2.NP : 1	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00		
164 648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : (2,00*3+1,00*5) 2.NP : (1,50+1,75*2+1,00*2+2,00*7)	m	32,00000	400,00	12 800,00		
165 5533300110R	zároveň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 3+2 2.NP : 4+1	kus	10,00000	1 150,00	11 500,00		
166 5533300120R	zároveň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 2 2.NP : 2+3+1	kus	8,00000	1 250,00	10 000,00		
167 5533300121R	zároveň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	2,00000	1 580,00	3 160,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.16 :						
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
168	5533300430R	záručeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 220,00	2 440,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.16 :						
		2.NP : 2		2,00000				
169	5533300430R	záručeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 570,00	1 570,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.16 :						
		1.NP : 1		1,00000				
170	5533300431R	záručeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	4,00000	1 780,00	7 120,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.16 :						
		1.NP : 3+1		4,00000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					66 625,16		
171	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	450,93500	245,00	20 292,08		Vlastní
		Včetně kotvení lešení.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :						
		východní strana : (2,50+2,10+8,70+1,20*2)*5,90+8,75*4,10*0,5		110,57000				
		severní strana : (10,00+1,20)*5,90+8,75*4,10*0,5+(9,75+1,20)*6,50		155,19000				
		západní strana : (13,00+1,20*2)*6,50+13,70*3,50*0,5		124,08000				
		jižní strana : (8,20+1,20)*6,50		61,10000				
172	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	1 352,79000	10,00	13 527,90		Vlastní
		šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m						
		450,93*3		1 352,79000				
173	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	450,93500	25,00	11 273,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174 941955001R00	Položka pořadí 171 : 450,93500 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m dle výkr.č. D.1.1.05, 09, 10 : 2.NP :	m2	450,94000 192,61000	50,00	9 630,50		Vlastní
	m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90) m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80) m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00*3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20) m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10) Mezisoučet		33,23000 18,24000 33,37000 107,77000 192,61000				
175 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 : 1.NP :	m2	198,35500	60,00	11 901,30		Vlastní
	m.č. 112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20) m.č. 115-118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+11,80*7,85+2,45*1,25+2,80*1,85) m.č. 119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2) m.č. 122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35) Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Výčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m dle výkr.č. D.1.1.03, 05 : 1-2.NP : (8,75*19,85+4,25*8,20+9,25*2,20)*2 Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky		50,65000 105,46000 26,00000 16,24000 457,77500	32 808,75 22 888,75		Vlastní	
Díl: 95 176 95290111R00		m2	457,77500	50,00	22 888,75		Vlastní
77 95394611R00		kus	457,77000 14,00000	130,00	1 820,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
178 953943122R00	dle výkr.č. D.1.1.03, 05 : 1-2.NP : 5*2+2*2 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus dle výkr.č. D.1.1.03, 05 : 1-2.NP : 12+6	kus	14,00000 18,00000	150,00	2 700,00		Vlastní
179 953941611R00	Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu cihelném Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. dle výkr.č. D.1.1.03, 05 : 1-2.NP : 8+5*2+3*4	kus	18,00000 30,00000	180,00	5 400,00		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí		30,00000		195 157,43		
180 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého dle výkr.č. D.1.1.18,21 : 10,85*0,60*0,40*2+8,05*0,60*0,40*3+(6,50+4,00+1,95+4,10+3,50)*0,50*0,40 (4,55+6,30*2)*0,45*0,40	m3	18,10100	1 500,00	27 151,50		Vlastní
181 962031132R00	Bourání příček z cihel a tvánic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 3,90*2,45 2.NP : (10,65+2,15*2)*2,10+0,80*1,97*2+0,85*1,85	m2	15,01000 3,09000 36,22550	80,00	2 898,04		Vlastní
182 962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : (8,05*(0,45+0,25+0,30)+(4,00+2,45+6,85+3,30)*0,30)*3,30 (6,30*2+4,55)*0,30*2,45+(3,50+2,85+1,05)*0,20*2,95 -(2,70*2,70*0,45*2+1,50*2,10*0,45+1,60*2,30*0,30+2,30*1,90*0,30+1,10*1,97*0,30)	m3	9,55000 26,67000 67,31103	650,00	43 752,17		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- (0,80*2,00*0,30*5+(1,20*1,30+1,20*1,30+1,15+0,80*0,60*3-0,45*0,45*3)*0,30)		-3,53000				
		Mezisoučet		45,39000				
		2.NP : (10,65*2*2,30+1,55*2,10+8,05*(2,30+4,05)*0,5)*0,30+1,00*2,10*0,40*2		25,02000				
		-1,50*1,15*0,30*6		-3,10000				
		Mezisoučet		21,92000				
183	962032631R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,64600	650,00	1 719,90		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		0,60*0,60*7,35		2,65000				
184	963011512R00	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 150 mm	m2	21,56025	300,00	6 468,08		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		1.NP : (10,85*8,05+6,50*3,30+4,05*1,55+4,55*6,30)*0,15		21,56000				
185	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	2,95215	3 500,00	10 332,53		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		1.NP :						
		(3,30*0,45*0,25*2+1,5080*0,45*0,25+2,00*0,30*0,25+2,80*0,30*0,25+1,30*0,30*0,20)		1,35000				
		(1,20*0,30*0,20*5+1,50*0,30*0,20*3+0,90*0,30*0,20*6)		0,95000				
		2.NP :						
		1,80*0,30*0,20*6		0,65000				
186	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,62410	1 500,00	12 936,15		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		1.NP : (10,85*8,05+6,50*3,30+4,05*1,55+4,55*6,30)*0,06		8,62000				
187	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,46525	1 500,00	29 197,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		1.NP : (3,25+3,10+3,50)*7,30+10,65*1,25+6,20*1,40+(3,00+2,90)*3,90*0,10		11,69000				
		2.NP : 10,65*(4,55+2,75)*0,10		7,77000				
188	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,53613	1 500,00	26 304,20		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
189	965081813RT2	1.NP : (3,25+3,10+3,50)*7,30+10,65*1,25+6,20*1,40+(3,00+2,90)*3,90*0,15		17,54000				
		Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,46000	70,00	1 712,20		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
190	965082933RT1	1.NP : 3,90*1,25+4,10*0,85+3,50*4,60		24,46000				
		Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na sifech tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	19,46525	300,00	5 839,58		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		1.NP : (3,25+3,10+3,50)*7,30+10,65*1,25+6,20*1,40+(3,00+2,90)*3,90*0,10		11,69000				
		2.NP : 10,65*(4,55+2,75)*0,10		7,77000				
191	966079861R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 200 mm2	kus	38,00000	30,00	1 140,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 16+4+5*2+8		38,00000				
192	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	31,00000	70,00	2 170,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 6*4+7		31,00000				
193	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	17,00000	100,00	1 700,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 4*3+5		17,00000				
194	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	3,36000	500,00	1 680,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						
		2.NP : 0,40*2,10*2*2		3,36000				
195	966061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	44,00000	10,00	440,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.18-21 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 2*2*6*2 2.NP : 2*2*6		20,00000				
196	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 dle výkr.č. D.1.1.18-21 :	kus	24,00000	15,00	180,00		Vlastní
		1.NP : 8 2.NP : 4		8,00000				
197	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle výkr.č. D.1.1.18-21 :	m2	4,00000	230,00	4 694,07		Vlastní
		1.NP : 0,80*1,97*4+0,95*1,90*3+1,20*2,00 2.NP : 0,85*1,85*4		20,40900				
198	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 dle výkr.č. D.1.1.18-21 :	m2	14,12000	150,00	2 320,88		Vlastní
		1.NP : 1,20*1,30+1,20*1,15+0,90*0,70+0,60*0,60*2+0,50*0,45+0,80*0,60 2.NP : 1,50*1,15*6		6,29000				
199	968072456R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 dle výkr.č. D.1.1.18-21 :	m2	15,47250	250,00	5 536,25		Vlastní
		1.NP : 2,70*2,70*2+1,60*2,30+2,10*1,85		5,12000				
200	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm dle výkr.č. D.1.1.18-21 :	m	10,35000	45,00	738,00		Vlastní
		1.NP : 3,30*2+2,60+7,20		22,14000				
201	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm dle výkr.č. D.1.1.18-21 :	m	16,40000	180,00	6 246,00		Vlastní
		1.NP : 3,30*2+1,60*4+6,60*2+8,50		34,70000				
Díl: 97		Prorážení otvorů		34,70000		341 031,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
202 971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 2 2.NP : 2	kus	4,00000	80,00	320,00		
203 971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 2	kus	2,00000	285,00	570,00		Vlastní
204 973031513R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes pro kotvení upevňovacích prvků na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 8 2.NP : 6	kus	14,00000	130,00	1 820,00		Vlastní
205 973031845R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 450 mm dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 3,60*2 2.NP : 3,30*2	m	13,80000	290,00	4 002,00		Vlastní
206 974031666R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 1,50*2 2.NP : 1,25*3*2	m	10,50000	300,00	3 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
207 975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 7,25*2*3	m	43,50000	350,00	15 225,00		Vlastní
208 975073111R00	Jednostranné podchycení střešních vazníků do výšky podchycení do 3,5 m při zatížení hmotnosti do 1000 kg/m dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 2.NP : 10,65*2	m	43,50000 21,30000	300,00	6 390,00		Vlastní
209 976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	21,30000 2,00000	40,00	80,00		Vlastní
210 976073111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových zděří profilu do 150 mm, ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
211 976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámtů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného dle výkr.č. D.1.1.18-21 : 1.NP : 12 2.NP : 9	kus	21,00000	50,00	1 050,00		Vlastní
212 979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	12,00000				Vlastní
213 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,00000 313,00950 125,20380	60,00 100,00	18 780,57 12 520,38		Vlastní
214 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	313,00950	150,00	46 951,43		Vlastní
215 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 443,10450	10,00	34 431,05		Vlastní
216 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	626,01900	100,00	62 601,90		Vlastní
217 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	313,00950	35,00	10 955,33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
218 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	313,00950	380,00	118 943,61	Vlastní	Vlastní
219 979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	313,00950	10,00	3 130,10	Vlastní	Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				160 746,15		
220 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	893,03418	180,00	160 746,15	Vlastní	Vlastní
Díl: 711	izolace proti vodě				221 487,85		
221 711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP dle výkr.č. D.1.1.02, 03, 09, 10 :	m2	228,88750	30,00	6 866,63	Vlastní	Vlastní
222 711112001RZ1	1.NP : 8,75*19,85+4,25*8,20+9,25*2,20 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	228,89000	45,00	969,46	Vlastní	Vlastní
223 711132311R00	dodávky penetračního laku ALP dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 : 1.NP : (0,60+0,37+0,75*2+0,45*5+19,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*(0,40+0,70)*0,5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 :	m2	21,54350	140,00	4 112,85	Vlastní	Vlastní
224 711141559RT1	1.NP : (0,60+0,37+0,75*2+0,45*5+19,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*0,75 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, dle výkr.č. D.1.1.02, 03, 09, 10 :	m2	29,38000	100,00	22 888,75	Vlastní	Vlastní
225 711142559RT1	1.NP : 8,75*19,85+4,25*8,20+9,25*2,20 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, dle výkr.č. D.1.1.03, 09, 10 : 1.NP : (0,60+0,37+0,75*2+0,45*5+19,75+8,75+1,25+4,25+0,45)*(0,40+0,70)*0,5	m2	228,89000	120,00	2 585,22	Vlastní	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
226 711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	292,02300	35,00	10 220,81		Vlastní
227 711212002R00	Položka pořadí 227 : 292,02300		292,02000				
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá	m2	292,02300	400,00	116 809,20		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
	1.NP :						
	m.č.113 : (2,40*1,50+1,00*0,20)+(2,40+1,70)*2*2,00-0,70*1,97						
	m.č.117,118 : (2,45*1,25+2,80*1,85)+(2,45+1,25+2,80+1,85)*2*2,00-0,80*1,97*2						
	m.č.119,121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+2,20*1,95+1,05*0,90*2)						
	(3,25+2,25+2,20+1,85+0,90)*2*2,00-0,70*1,97-0,80*1,97*2						
	m.č.122,123,125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+1,25+2,20*2,35)						
	(2,20*3+1,40+0,50+2,35)*2*2,00-0,70*1,97*4						
	Mezisoučet						
	2.NP :						
	m.č.210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)						
	(3,17+2,10+1,50+3,20+1,82+1,25*3+1,00*3+1,20+1,80)*2*2,00						
	-0,70*1,97*2-0,80*1,97*2						
	m.č.214 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00)						
	(3,70+3,17+1,25+1,00)*2*2,00-0,70*1,97*2-0,80*1,97						
	Mezisoučet						
228 711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	128,82000	120,00	15 458,40		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :						
	1.NP :						
	m.č.113 : (2,40+1,70)*2						
	m.č.117,118 : (2,45+1,25+2,80+1,85)*2						
	m.č.119,121 :						
	(3,25+2,25+2,20+1,85+0,90)*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 122, 123, 125 :						
		(2,20*3+1,40+0,50+2,35)*2		21,70000				
		Mezisoučet		67,50000				
		2.NP :						
		m.č. 210-213 :						
		(3,17+2,10+1,50+3,20+1,82+1,25*3+1,00*3+1,20+1,80)*2		43,08000				
		m.č. 214 :						
		(3,70+3,17+1,25+1,00)*2		18,24000				
		Mezisoučet		61,32000				
229	28323116R	folie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	33,77550	50,00	1 688,78		Vlastní
		29,37*1,15		33,78000				
230	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	287,98300	120,00	34 557,96		Vlastní
		(228,88+21,54)*1,15		287,98000				
231	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	%	2 664,89530	2,00	5 329,79		Vlastní
Díl: 712		Živичné krytiny				10 738,94		
232	71221111R00	Provedení krytiny ze živичných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím dle výkř.č. D.1.1.08-11 :	m2	244,75000	20,00	4 895,00		Vlastní
		7,80*(9,30+12,50)*0,5*2		170,04000				
		6,20*(2,50+6,20)*0,5+6,20*4,30*0,5+6,20*4,90*0,5+6,20*6,20*0,5		74,71000				
233	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	281,46250	20,00	5 629,25		Vlastní
		244,75*1,15		281,46000				
234	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	107,34740	2,00	214,69		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				211 942,14		
235	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá dle výkř.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 :	m2	206,98660	120,00	24 838,39		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
236	713111221RO4	1.NP :						
		m.č. 115 : 2,30*1,80		4,14000				
		2.NP :						
		m.č. 208, 209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				
		m.č. 215, 216 : (3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50)		21,34000				
		m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)*1,1		118,54000				
		m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)		18,24000				
		m.č. 214 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00)		11,49000				
		Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	283,86500	85,00	24 128,53		Vlastní
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků, dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :						
237	71312111RT1	1.NP :						
		m.č. 112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50)		36,18000				
		m.č. 115-118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)		12,83000				
		m.č. 119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)		26,00000				
		m.č. 122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)		16,24000				
		Mezisoučet		91,25000				
		2.NP :						
		m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				
		m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)		18,24000				
		m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20)		33,37000				
237	71312111RT1	m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)		107,77000				
		Mezisoučet		192,61000				
		Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :	m2	385,20500	35,00	13 482,18		Vlastní
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+3,40*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20)		44,89000				
		m.č. 115, 117, 118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)		12,83000				
		m.č. 116 : 11,80*7,85		92,63000				
		m.č. 119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)		26,00000				
		m.č. 122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)		16,24000				
		Mezisoučet		192,59000				
		2.NP :						
		m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				
		m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)		18,24000				
		m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20)		33,37000				
		m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)		107,77000				
		Mezisoučet		192,61000				
238	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	4,86308	2 500,00	12 157,70		Vlastní
		92,63*0,05*1,05		4,86000				
239	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	26,75180	2 200,00	58 853,96		Vlastní
		(192,59-92,63)*0,12*1,05		12,59000				
		192,61*0,07*1,05		14,16000				
240	63140546R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,200 m2KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	227,67800	140,00	31 874,92		Vlastní
		206,98*1,10		227,68000				
241	63140547R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,750 m2KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	227,67800	180,00	40 982,04		Vlastní
		206,98*1,10		227,68000				
242	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2 812,21070	2,00	5 624,42		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				483 333,61		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost Vlastní
243	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 16*2*2+12	kus	76,00000	30,00	2 280,00		
244	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 11*2+3*2	kus	76,00000	60,00	1 680,00		
245	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 6*2+2+4	kus	18,00000	130,00	2 340,00		
246	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 : 3*2+12*2+15*2+8*2+12*2+3*2	kus	18,00000	30,00	3 660,00		
247	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 7,80*28+6,20*26+5,50*4+3,00*3+2,20*4+0,50*4+3,00*3 4,00*9*2+1,50*15*2+5,50*2	m	558,40000	165,00	92 136,00		
248	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 9,10*2	m	18,20000	230,00	4 186,00		
249	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	75,90000	250,00	18 975,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 :						
250	762331812R00	7,90*2+6,60*3+7,40*3+3,20+8,60+6,30 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m	75,90000 430,00000	60,00	25 800,00		Vlastní
		5,40*3*2+4,90*12*2+2,20*15+3,50*8+5,10*8 5,30*12*2+3,60*3*2+1,80*6+6,20*3		251,80000 178,20000				
251	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m	100,60000	80,00	8 048,00		Vlastní
252	762341210RT2	6,50*2*2+5,40*2*2+6,30*2+3,00*2+4,30*2*4 Bednění a latování s dodávkou feziva bednění sítěch rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 :	m ²	100,60000 244,75000	250,00	61 187,50		Vlastní
253	762341811R00	6,20*(2,50+6,20)*0,5+6,20*4,30*0,5+6,20*4,90*0,5+6,20*6,20*0,5 7,80*(9,30+12,50)*0,5*2 Demontáž bednění a latování sítěch rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m ²	74,71000 170,04000 205,42000	40,00	8 216,80		Vlastní
254	762395000R00	5,40*3,00*2+4,90*10,85*2+4,50*2,20+6,85*3,60+5,10*6,30 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 :	m ³	205,42000 23,24700	850,00	19 759,95		Vlastní
255	762526811R00	17,373+244,75*0,024 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m ²	23,25000 80,95500	40,00	3 238,20		Vlastní
		7,25*9,90+2,90*1,50+4,60*1,05		80,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
256 762822820R00	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m	145,95000	60,00	8 757,00		Vlastní
257 762841812R00	1. NP : (3,25+3,10+3,50)*8+1,25*5+3,30*7+4,20*9 Demontáž podbíjení obkladů stropů a sátek sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m2	145,95000 211,30925	130,00	27 470,20		Vlastní
258 762911111R00	1. NP : (3,25+3,10+3,50)*7,25+3,90*1,25+6,20*3,00+(3,00+2,90)*3,90 2.NP : 7,25*9,90*1,15+2,90*1,50+4,60*1,05*1,35 Impregnace žeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 244,75*3,25	m2	117,90000 93,41000 795,43750	25,00	19 885,94		Vlastní
259 767995101R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg dle výkr.č. D.1.1.07, 09-11 : 18*2,65+28*1,45+76*1,80 hranol SM/JD; tl = 300,0 mm; š = 300 mm; jakost I dle výkr.č. D.1.1.07 :	kg	795,44000 213,95000	150,00	32 092,50		Vlastní
260 60515550R	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m Nakládání na dopravní prostředky suti Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím dle výkr.č. D.1.1.07 :	m3	213,95000 18,76284	5 850,00	109 762,61		Vlastní
261 998762202R00	17,373*1,08 Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	%	18,76000 4 694,66810	2,00	9 389,34		Vlastní
262 979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	25,89265	60,00	1 553,56		Vlastní
263 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	25,89265	100,00	2 589,27		Vlastní
264 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,89265	150,00	3 883,90		Vlastní
265 979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	284,81910	10,00	2 848,19		Vlastní
266 979082111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,89265	100,00	2 589,27		Vlastní
267 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,89265	35,00	906,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
268	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	25,89265	380,00	9 839,21		Vlastní
269	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	25,89265	10,00	258,93		Vlastní
Díl: 763		Dřevostavby				14 364,24		
270	763612131R00	Opláštění z dřevostěpkových desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na šraz, šroubované	m2	39,37000	150,00	5 905,50		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.08-11 :						
		(2,50*2+2,40*2+6,20*2+9,45+7,70*2+9,75)*(0,30+0,20)		34,60000				
		7,95*(0,45+0,15)		4,77000				
271	60725014R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	49,21250	165,00	8 120,06		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.08-11 :						
		39,37*1,25		49,21000				
272	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	169,34020	2,00	338,68		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				477 825,76		
273	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	173,02000	60,00	10 381,20		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :						
		4,90*10,85*2+4,50*2,20+6,85*3,60+5,10*6,30		173,02000				
274	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 30 do 45°	m2	32,40000	60,00	1 944,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :						
		5,40*3,00*2		32,40000				
275	764321830R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, řš 660 mm, sklonu do 30°	m	45,35000	60,00	2 721,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :						
		3,00*2+10,85*2+4,50+6,85+6,30		45,35000				
276	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, řš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	17,65000	60,00	1 059,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :						
		4,50+6,85+6,30		17,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
277	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m	34,50000	30,00	1 035,00		
278	764410850R00	3,00*2+10,85+4,50+6,85+6,30 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 : (1,25*2+0,50*2+0,65*2+0,85) 1,55*6	m	34,50000 14,95000	30,00	448,50		Vlastní
279	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m	5,65000 9,30000	60,00	1 830,00		Vlastní
280	764454801R00	5,40*2+4,90*2+3,60+6,30 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m	30,50000 24,60000	30,00	738,00		Vlastní
281	764901316R00	6,20+5,80+4,70*2+3,20 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí větrací pás ochranný 80x5000 mm, -, -, -, - dle výkr.č. D.1.1.08-11 :	m	24,60000 25,90000	50,00	1 295,00		Vlastní
282	764897114R00	2,50*2,40*2+9,30*2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí komínků odvětrávací DN 110 mm, neizolovaný, -, -, -, - včetně manžety a spojovacích prostředků. dle výkr.č. D.1.1.08-11 :	kus	25,90000 3,00000	3 080,00	9 240,00		Vlastní
283	764901306R00	2+1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí hřebenač pro jednoduché zastřešení, hřebenový plech RŠ 410 mm, povrchová úprava polyester, -, sklon do 30° včetně těsnícího pásu, těsnění a spojovacích prostředků. dle výkr.č. D.1.1.08-11 : 6,57+13,77+11,20	m	3,00000 31,54000	790,00	24 916,60		Vlastní
				31,54000				

S: 16241	Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01	Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1	Přístavba a stavební úpravy HZ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hnědá a cihlově červená, sklon nad 30°						
		včetně spojovacích prostředků.						
		dle výkr.č. D.1.1.08-11 :						
		6,20*(2,50+6,20)*0,5+6,20*4,30*0,5+6,20*4,90*0,5+6,20*6,20*0,5		74,71000				
290	764905913RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných trapézových plechů sněhové zábrany trubkové, l=3,0 m, -, povrchová úprava pozink, dvojice trubek	kus	17,26667	3 630,00	62 678,01		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.08-11 :						
		(2,50+2,40*2+9,30*2)*2/3,00		17,27000				
291	764908303RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky, v ostatních barvách	m	33,00000	500,00	16 500,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :						
		1.NP : (2,05*3+1,05*5)		11,40000				
		2.NP : (1,55+1,80*2+1,05*2+2,05*7)		21,60000				
292	764908102RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách	kus	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní
		dle výkr.č. D.1.1.08-11 :						
		2*2		4,00000				
293	764908105RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní pulkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách	m	25,90000	500,00	12 950,00		Vlastní
		včetně háku, čela a spojky.						
		dle výkr.č. D.1.1.08-11 :						
		2,50+2,40*2+9,30*2		25,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
294	764908109RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v ostatních barvách včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. dle výkř.č. D.1.1.08-11 :	m	15,75000	510,00	8 032,50		Vlastní
295	998764202R00	6,05+6,70+3,00	%	15,75000				
296	979087212R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m		4 490,65620	2,00	8 981,31		Vlastní
297	979011111R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	2,05485	60,00	123,29		Vlastní
298	979081111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,05485	100,00	205,49		Vlastní
299	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,05485	150,00	308,23		Vlastní
300	979082111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	22,60332	10,00	226,03		Vlastní
301	979082121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,05485	100,00	205,49		Vlastní
302	979990001R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,05485	35,00	71,92		Vlastní
303	979093111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,05485	380,00	780,84		Vlastní
304	766211500R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,05485	10,00	20,55		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				425 945,67		
305	766629301R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových atypických z jednoho kusu , dle výkř.č. D.1.1.16 :	m	7,80000	1 000,00	7 800,00		Vlastní
306	766629302R00	1.NP : 7,80						
307	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 dle výkř.č. D.1.1.16 :	kus	9,00000	650,00	5 850,00		Vlastní
308	766629304R00	5+2+2						
309	766629305R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2 dle výkř.č. D.1.1.16 :	kus	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
307	766629303R00	2+1 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	3,00000	900,00	7 200,00		Vlastní
308	766629310R00	8 Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených, dle výkr.č. D.1.1.16 :	m2	8,00000	280,00	1 771,00		Vlastní
309	766711021R00	D1.2 : 1,50*2,30+1,25*2,30 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. dle výkr.č. D.1.1.16 :	m	6,33000	230,00	5 451,00		Vlastní
310	766661112R00	D1.2 : (1,50+2,30+1,25+2,30+1,80+2,70)*2 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1+2+2+1 2.NP : 4+2+1+1+1+3	kus	23,70000	500,00	9 000,00		Vlastní
311	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1+1+1+1+2 2.NP : 2+2	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
312	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1 2.NP : 1	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01

Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1

Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
313 766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do zazděné rámové zárubně, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 3+1	kus	4,00000	650,00	2 600,00		
314 766662122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do zazděné rámové zárubně, šířky přes 800 mm dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 2	kus	2,00000	450,00	900,00		
315 766662142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do zazděné rámové zárubně, šířky přes 1450 mm dle výkr.č. D.1.1.16 : 2.NP : 2	kus	2,00000	700,00	1 400,00		
316 766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku. dle výkr.č. D.1.1.16 : 2.NP : 1	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		
317 766669116R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 3	kus	3,00000	200,00	600,00		
318 766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1+1+2 2.NP : 1+2+1	kus	8,00000	249,00	1 992,00		
319 766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	36,00000	350,00	12 600,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 20		20,00000				
		2.NP : 16		16,00000				
320	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	22,00000	120,00	2 640,00		Vlastní
		1.NP : 9		9,00000				
		2.NP : 13		13,00000				
321	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	7,00000	130,00	910,00		Vlastní
		1.NP : 5		5,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
322	Nabíd.cena 1	Plast.okno dvoukř. otvíravé a sklápěcí 200x150 cm ozn.O1 dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	8,00000	8 000,00	64 000,00		Vlastní
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 7		7,00000				
323	Nabíd.cena 2	Plast.okno jednokř. otvíravé a sklápěcí 100x75 cm ozn.O2 dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	5,00000	3 200,00	16 000,00		Vlastní
		1.NP : 5		5,00000				
324	Nabíd.cena 3	Plast.okno dvoukř. otvíravé a sklápěcí 200x75 cm ozn.O3 dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
		1.NP : 2		2,00000				
325	Nabíd.cena 4	Plast.okno jednokř. otvíravé a sklápěcí 100x125 cm ozn.O4 dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		2.NP : 2		2,00000				
326	Nabíd.cena 5	Plast.okno dvoukř. otvíravé a sklápěcí 175x125 cm ozn.O5 dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00		Vlastní
		2.NP : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
327 Nabid.cena 6	Plast.okno jednokř. otvíravé a sklápěcí 150x130 cm ozn.O6 dle výkr.č. D.1.1.16 : 2.NP : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		
328 Nabid.cena 7	Plast. vstupní dvoukř.stěna 150x230 cm, s jednokř. dveřma 90x220 cm ozn. D1, celoproskl. bezpečnostní trojsklo, dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
329 Nabid.cena 8	Plast. vstupní jednokř. dveře 105x220 cm, do otvoru 120x230 cm ozn. D2, částečné proskl. dvojsklo dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
330 54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štity pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 16 2.NP : 16	kus	32,00000	400,00	12 800,00		Vlastní
331 549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 4	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
332 54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 3	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
333 611 00-11	Dřev. prosklená stěna 150x230 cm, s jednokř. dveřma 90x220 cm, ozn.D5, bezpečnostní sklo dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 1	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
334 611 00-12	Dřev. prosklená stěna 180x270 cm, s jednokř. dveřma 80x220 cm, ozn. D6, bezpečnostní sklo dle výkr.č. D.1.1.16 :	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
335 611 00-13	1.NP : 1 Dřev. prosklená stěna 317x235 cm, s dvoukř. dveřma 180x225 cm, ozn. D10 dle výkr.č. D.1.1.16 :	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
336 611 00-14	2.NP : 1 Dřev. jednokřídlové dveře posuvné po stěně 130x225 cm, ozn. D11, hladké křídlo dle výkr.č. D.1.1.16 :	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
337 61162102R	2.NP : 1 dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
338 61162103R	1.NP : 3+2 2.NP : 4+1 dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	10,00000	16 100,00	16 100,00		Vlastní
339 61162104R	1.NP : 2 2.NP : 2+3 dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	5,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
340 611621292R	1.NP : 1 2.NP : 2 dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 3/4; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	2,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
341 61165182R	2.NP : 1 dveře speciální protipožární; vnitřní, š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křidel 1; plně dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1.NP : 1		1,00000				
	2.NP : 1		1,00000				
342 61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
343 61187176.zR	1.NP : 3+1 práh dub dle výkr.č. D.1.1.16 :	kus	4,00000	150,00	4 350,00		Vlastní
344 998766202R00	22+7 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	29,00000	2,00	9 781,67		Vlastní
Díl: 767	Konstrukce zámečnické		4 890,83340		449 329,28		
345 767222110R00	Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	7,80000	400,00	3 120,00		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.16 :						
	1.NP : 7,80		7,80000				
346 767657330R00	Montáž vrat zvedacích, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 9 do 13 m2	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.16 :						
	1.NP : 1+1		2,00000				
347 767995102R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	59,40000	125,00	7 425,00		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.16 :						
	1.NP : 5,4*11		59,40000				
348 767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	4 016,81160	15,00	60 252,17		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.04 :						
	nosníky krovu : (2828,16+815,00+76,11)*1,08		4 016,81000				
349 776974101R00	Čistící zóny a rohože škrabák, z žárově zinkovaných roštů s rámem, tloušťky 30 mm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.04, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 1+1						
350	76799R704	Střížky nad vstupy sklo na nerez závěsy, 1500x600mm, ozn. Z2, dodávka a montáž dle výkr.č. D.1.1.04. ;	kus	2,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
		1.NP : 1						
351	13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm dle výkr.č. D.1.1.04. ;	t	1,00000				Vlastní
		2.NP : 76,11*1,08*0,001		0,08220	25 000,00	2 055,00		Vlastní
352	13482740R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 330 mm dle výkr.č. D.1.1.04. ;	t	0,08000				Vlastní
		2.NP : (9,60*2*3+8,30*2)*49,10*1,08*0,001		3,93468	25 000,00	98 367,00		Vlastní
353	42972802R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 160 x 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí dle výkr.č. D.1.1.03, 05 ;	kus	3,93000				Vlastní
		1.NP : 5		5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
354	42972914R	mřížka sací; čtyřhranná; rozměr 250 x 125 mm; mater. rám- ocelový plech, výplň mřížky-tahokov; barva bílá-RAL 9010; provedení 1 - na potrubí dle výkr.č. D.1.1.16 ;	kus	5,00000				Vlastní
		1.NP : 1+1+2		8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
		2.NP : 1+2+1						
355	Předb.cena 1	Kovová sekční vrata venkovní el. ovládání, rozm. 340x360 cm, zateplená ozn. D 3 dle výkr.č. D.1.1.16 ;	kus	1,00000	78 600,00	78 600,00		Vlastní
		1.NP : 1						
356	Předb.cena 2	Kovová sekční vrata venkovní s jednokř. dveřmi 80x200 cm ozn. D 4, el. ovládání, rozm. 340x360 cm, zateplená dle výkr.č. D.1.1.16 ;	kus	1,00000	102 600,00	102 600,00		Vlastní
		1.NP : 1						
357	Předb.cena 3	Kovové zábradlí schodiště, svisle členění z kruhové konstrukční oceli do rámu, ozn. Z5, dodávka a montáž	m	1,00000				Vlastní
				9,15000	5 000,00	45 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
358 998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m dle výkr.č. D.1.1.16 : 1.NP : 9,15	%	9,15000 4 605,05480	2,00	9 210,11		Vlastní
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				342 105,15		
359 632418210RU2	Potěr ze suchých směsí samonivelační lité potěr s pojivem na bázi kalciumsulfátu, včetně penetrace, tloušťky 10 mm, strojní zpracování dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP :	m2	298,33500	220,00	65 633,70		Vlastní
	m.č. 112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20)		50,65000				
	m.č. 115,117,118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)		12,83000				
	m.č. 119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)		26,00000				
	m.č. 122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)		16,24000				
	Mezisoučet		105,72000				
	2.NP :						
	m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				
	m.č. 210-213 : (3,17*2,10-1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)		18,24000				
	m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20)		33,37000				
	m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10)		107,77000				
	Mezisoučet		192,61000				
360 771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele dle výkr.č. D.1.1.04, : 1.NP : 1,15*(9+9+8)	m	29,90000	300,00	8 970,00		Vlastní
361 771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele dle výkr.č. D.1.1.04, : 1.NP : 1,15*(9+9+8)	m	29,90000 29,90000	200,00	5 980,00		Vlastní
			29,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
362 771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 112,114,115 : $((3,95+8,20)*2+(5,80+2,40)*2+(2,30+1,80)*2)-0,70-0,80-0,90-1,50*3$ m.č. 120, 124 : $((4,60+2,85)*2+(4,85+1,25)*2)-0,70*4-0,80-0,90*3-1,10$ Mezisoučet 2.NP : m.č. 208-209 : $((3,12+5,97+2,55+1,40+5,10+1,30+3,60+3,27+1,10+0,30+0,40))$ $(1,90*2+2,50)-0,70-0,80*6-0,90-3,17$ m.č. 215,216 : $((1,70+3,17)*2+(3,95+4,57)*2)-0,80*3-1,30$ Mezisoučet Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,17+0,30)*(9+9+8)$ Mezisoučet Řezání dlaždic pro soklíky dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,10+0,10)*(9+9+8)$ $0,10*46$ 1.NP : $(1,15+0,30+0,15)*(9+9+8)$ Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m	109,62000	120,00	13 154,40		
363 771445034R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,17+0,30)*(9+9+8)$ Mezisoučet Řezání dlaždic pro soklíky dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,10+0,10)*(9+9+8)$ $0,10*46$ 1.NP : $(1,15+0,30+0,15)*(9+9+8)$ Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m	12,22000	190,00	2 321,80		Vlastní
364 771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,17+0,30)*(9+9+8)$ Mezisoučet Řezání dlaždic pro soklíky dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,10+0,10)*(9+9+8)$ $0,10*46$ 1.NP : $(1,15+0,30+0,15)*(9+9+8)$ Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m	12,22000	90,00	4 626,00		Vlastní
365 771575109R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,17+0,30)*(9+9+8)$ Mezisoučet Řezání dlaždic pro soklíky dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č. 114 : $(0,10+0,10)*(9+9+8)$ $0,10*46$ 1.NP : $(1,15+0,30+0,15)*(9+9+8)$ Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m2	190,56900	500,00	95 284,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 112-114 : (3,95*8,20+1,25*0,15+2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20)		50,65000				
		m.č. 115,117,118 : (2,30*1,80+1,50*0,10+1,50*0,20+2,45*1,25+2,80*1,85)		12,83000				
		m.č. 119-121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+4,60*2,85+2,20*1,95+1,05*0,90*2)		26,00000				
		m.č. 122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35)		16,24000				
		Mezisoučet		105,72000				
		2.NP :						
		m.č. 208-209 : (4,05*3,17+3,00*2,80+1,15*0,40+5,10*1,30+1,50*0,10+2,50*1,90)		33,23000				
		m.č. 210-213 : (3,17*2,10+1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80)		18,24000				
		m.č. 214-216 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00+3,17*1,70+4,57*2,45+3,17*1,50+2,70*0,20)		33,37000				
		Mezisoučet		84,84000				
366	774578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	269,41000	55,00	14 817,55		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :						
		1.NP :						
		m.č. 112-114 : ((3,95+8,20)*2+(2,40+1,50)*2+(5,80+2,40)*2)		48,50000				
		m.č. 115,117,118 : ((2,30+1,80)*2+(2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)		24,90000				
		m.č. 119-121 : ((3,25+2,25)*2+(4,60+2,85)*2+(2,20+2,85+0,90)*2)		37,80000				
		m.č. 122-125 : ((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2+(4,85+1,25)*2+(2,20+2,35)*2)		35,70000				
		Mezisoučet		146,90000				
		2.NP :						
		m.č. 208-209 : ((3,12+5,97+2,55+1,40+5,10+1,30+3,60+3,27+1,10+0,30+0,40)+1,90*2+2,50)		34,41000				
		m.č. 210-213 : ((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2+(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)		43,08000				
		m.č. 214-216 : ((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2+(3,17+1,70)*2+(3,95+4,57)*2)		45,02000				
		Mezisoučet		122,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
367 771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Položka pořadí 365 : 190,56900	m2	190,56900	15,00	2 858,54		Vlastní
368 771579795R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP : m.č.113,114 : (2,40*1,50+1,00*0,20+5,80*2,40+1,50*0,10+1,00*0,20) m.č.117,118 : (2,45*1,25+2,80*1,85) m.č.119,121 : (3,25*1,95+1,25*0,30+2,20*1,95+1,05*0,90*2) m.č.122-125 : (2,20*0,90+1,10*0,50+1,00*0,50+2,20*0,90+4,85*1,25+2,20*2,35) Mezisoučet 2.NP : m.č.210-213 : (3,17*2,10+1,50*0,10+3,20*1,82+1,25*1,00*3+1,20*1,80) m.č.214 : (3,70*1,82+2,60*1,35+1,25*1,00) Mezisoučet	m2	190,57000 85,18250	25,00	2 129,56		Vlastní
369 597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér Mezisoučet	m2	200,09850	220,00	44 021,67		Vlastní
370 59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér Mezisoučet	m2	200,09850	220,00	44 021,67		Vlastní
371 597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér (109,62+12,22)*1,05/0,30	kus	426,44000	25,00	10 661,00		Vlastní
372 59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér (109,62+12,22)*1,05/0,30	kus	426,44000	25,00	10 661,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost Vlastní
373	59764402R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 9,0 mm; povrch standardní; pro úhel kluzu 10 až 19 °; protiskluznost skupina A; μ (za sucha) od 0,6 dle výkr.č. D.1.1.04, :	m2	8,97000	350,00	3 139,50		
374	59764422R	1.NP : 1,15*(9+9+8)*0,30 dlažba keramická schodovka; š = 298 mm; l = 298 mm; h = 9,0 mm; povrch standardní; pro interier i exteriér; úhel kluzu 10 až 19 °; protiskluznost skupina A; μ (za sucha) od 0,6 dle výkr.č. D.1.1.04, :	kus	8,97000 119,60000	80,00	9 568,00		
375	998771202R00	dle výkr.č. D.1.1.04, : 1.NP : 4*(9+9+8)*1,15 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	119,60000 4 256,26140	1,00	4 256,26		
Díl: 776		Podlahy povlakové				84 175,63		
376	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou dle výkr.č. D.1.1.04, 09, 10 : 2.NP :	m2	107,76600	150,00	16 164,90		
377	776101121R00	m.č. 217-219 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15+4,10*3,45+5,40*4,10) Přípravné práce penetrace podkladu	m2	107,77000 107,76600	30,00	3 232,98		
378	776421100RT1	Položka pořadí 376 : 107,76600 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu dle výkr.č. D.1.1.04, 09, 10 :	m	28,33000	30,00	849,90		
379	776511820RT2	2.NP : m.č. 217 : (7,85+9,00)*2,0,90-3,17-1,30 Odstranění povlakových podlah z následné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 dle výkr.č. D.1.1.19 - 21 :	m2	28,33000 80,95500	50,00	4 047,75		
380	776521200RT1	7,25*9,90+2,90*1,50+4,60*1,05 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž, dle výkr.č. D.1.1.04, 09, 10 :	m2	80,95000 71,48100	105,00	7 505,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
381	776572110RT1	2.NP : m.č. 217 : (7,85*9,00+3,17*0,15+2,37*0,15) Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci volně položených, z pásů textilních dle výkr.č. D.1.1.04, 09, 10 : 2.NP :	m2	71,48000 36,28500	100,00	3 628,50		Vlastní
382	776971318R00	m.č. 218,219 : (4,10*3,45+5,40*4,10) Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm dle výkr.č. D.1.1.04, : 1.NP : 1,50*1,00*2	m2	36,28000 3,00000	470,00	1 410,00		Vlastní
383	284122151R	podlahovina PVC v rolích; š = 3 000,0 mm; tl. 2,80 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční m.č. 217 : 71,48*1,1	m2	3,00000 78,62800	350,00	27 519,80		Vlastní
384	28416080.AR	lišta soklová; materiál dřevo; š = 15,0 mm; h = 60,0 mm; dle podlahy m.č. 217 : 28,33*1,05	m	78,63000 29,74650	95,00	2 825,92		Vlastní
385	697410984R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; třída zatížení 33 m.č. 218,219 : 36,28*1,15	m2	29,75000 41,72200	320,00	13 351,04		Vlastní
386	69751000R	lišta kobercová; hladká; materiál plast; š = 7,0 mm; h = 50,0 mm; 11 odstínů m.č. 218,219 : (4,10+3,45+5,40+4,10)*2	m	41,72000 34,10000	50,00	1 705,00		Vlastní
387	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	967,16260	2,00	1 934,33		Vlastní
Díl: 777	388 777215222R00	Podlahy ze syntetických hmot Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 10 mm včetně dvousložkové epoxidové penetrace. dle výkr.č. D.1.1.03, 04, 09, 10 : 1.NP : m.č.116 : 11,80*7,85	m2	92,63000	1 100,00	108 976,05 101 893,00		Vlastní
				92,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost Vlastní
389	77753010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace svého podkladu podlah disperzi	m2	92,63000	55,00	5 094,65		
390	998777202R00	Položka pořadí 388 : 92,63000		92,63000				
		Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	994,19780	2,00	1 988,40		
Díl: 781		Obklady keramické				224 300,57		
391	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	232,51250	35,00	8 137,94		

dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 :

1.NP :

m.č.113 : (2,40+1,50+0,20)*2*2,00-0,70*2,00

m.č.117,118 : ((2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25

-0,80*1,97-0,90*1,97-1,00*0,45

m.č.119,121 : ((3,25+2,25)*2+(2,20+2,85+0,90)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25

-0,70*1,97-0,80*1,97*2-0,90*1,97-1,00*0,45

m.č.122, 123,125 :

((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2+(2,20+2,35)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25*2

-0,70*1,97*3-1,00*0,45*2

Mezisoučet

2.NP :

m.č. 210-213 : ((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2+(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)*2,00

(1,75+0,90*2)*0,25-1,75*0,90-0,70*1,97*7-0,80*1,97*2

m.č. 214-216 : ((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2)*2,00+(3,95+0,80*2)*0,80+(1,00+0,90*2)*0,25

-0,70*1,97*2-0,80*1,97*2-1,75*0,90-1,00*0,90*2

Mezisoučet

Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2

232,51250

35,00

8 137,94

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
 O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
 R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
393	781475114R00	Položka pořadí 393 : 232,51250 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m2	232,51000 232,51250	500,00	116 256,25		Vlastní
		m.č.113 : (2,40+1,50+0,20)*2*2,00-0,70*2,00		15,00000				
		m.č.117,118 : ((2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25		33,88000				
		-0,80*1,97-0,90*1,97-1,00*0,45		-3,80000				
		m.č.119,121 : ((3,25+2,25)*2+(2,20+2,85+0,90)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25		46,27000				
		-0,70*1,97-0,80*1,97*2-0,90*1,97-1,00*0,45		-6,75000				
		m.č.122, 123, 125 :		47,95000				
		((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2-(2,20+2,35)*2)*2,00+(1,00+0,45*2)*0,25*2		-5,04000				
		-0,70*1,97*3-1,00*0,45*2		127,51000				
		Mezisoučet						
		2.NP :						
		m.č. 210-213 : ((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2+(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)*2,00		86,16000				
		(1,75+0,90*2)*0,25-1,75*0,90-0,70*1,97*7-0,80*1,97*2		-13,49000				
		m.č. 214-216 : ((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2)*2,00+(3,95+0,80*2)*0,80+(1,00+0,90*2)*0,25		41,62000				
		-0,70*1,97*2-0,80*1,97*2-1,75*0,90-1,00*0,90*2		-9,29000				
		Mezisoučet		105,00000				
394	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu dle výkr.č. D.1.1.03, 05, 09, 10 : 1.NP :	m	256,87000	60,00	15 412,20		Vlastní
		m.č.113 : (2,40+1,50)*2*2,00*4		15,80000				
		m.č.117,118 : ((2,45+1,25)*2+(2,80+1,85)*2)+2,00*4*2		32,70000				
		m.č.119,121 : ((3,25+2,25)*2+(2,20+2,85+0,90)*2)+2,00*4*2		38,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice

R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m.č. 122, 123, 125 : $((2,20+1,40+0,50)*2+(2,20+0,90)*2+(2,20+2,35)*2)+2,00*4*3$		47,50000				
	Mezisoučet		134,90000				
	2.NP :						
	m.č. 210-213 : $((3,17+2,10+1,50)*2+(3,20+1,82)*2+(1,25+1,00)*2*3+(1,20+1,80)*2)$		43,08000				
	(1,75+0,90*2)*2+2,00*4*4		39,10000				
	m.č. 214-216 : $((3,70+3,17)*2+(1,25+1,00)*2)+(3,95+0,80*2)+2,00*4*2$		39,79000				
	Mezisoučet		121,97000				
395 54916812.AR	lišta rohová; materiál Al; l = 155 mm	kus	182,29484	80,00	14 583,59		Vlastní
	256,87*1,1/1,55		182,29000				
396 597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéř; barva světle šedá; mat	m2	255,76100	220,00	56 267,42		Vlastní
	232,51*1,1		255,76000				
397 998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	2 752,61430	2,00	5 505,23		Vlastní
Díl: 783	Nátěry				29 942,81		
398 783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné, hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S 2014; vrchní; pro interiéř i exteriér; šedá; 1110; odolnost proti povětrnosti	m2	115,55220	110,00	12 710,74		Vlastní
	povětrnosti						
	dle výkr.č. D.1.1.04 :						
	nosníky krovu : $(2828,16+815,00+76,11+936,0+762,0+360,34)*0,02$		115,55000				
399 783122710R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní	m2	115,55220	30,00	3 466,57		Vlastní
	Položka pořadí 398 : 115,55220		115,55000				
400 7832225400R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení.	m2	43,70000	245,00	10 706,50		Vlastní
	dle výkr.č. D.1.1.16 :						
	$(0,70+1,97*2)*0,20*10+(0,80+1,97*2)*0,20*10+(0,90+1,97*2)*0,25*7$		27,23000				
	9,15*0,90*2		16,47000				
401 7832226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní,	m2	43,70000	70,00	3 059,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
 O: 01 Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
 R: 1 Přístavba a stavební úpravy HZ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784	Malby		43,70000				
402 784191101R00	Položka pořadí 400 : 43,70000						
403 784195112R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 590,97170	15,00	79 548,59		Vlastní
	Položka pořadí 403 : 1590,97170				23 864,58		
	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné dle omítek a sádkartonů :	m2	1 590,97170	35,00	55 684,01		Vlastní
	Položka pořadí 82 : 19,17250						
	Položka pořadí 83 : 31,31500						
	Položka pořadí 84 : 177,25160						
	Položka pořadí 85 : 33,33500						
	Položka pořadí 134 : 120,39000						
	Položka pořadí 139 : 938,44760						
	Položka pořadí 140 : 38,54750						
	Položka pořadí 141 : 232,51250						
Celkem			232,51000		7 862 334,09		

JKSO: 801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

