

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zařízení pro sběr a výkup odpadů	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Sifřítež u Kaplice	Zhotovitel:	IČO/DIČ: 281 00 476 / CZ28100476
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 122
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 5 665 850,12	Vytýčení stáv. sítí	5 000,00	Zařízení staveniště	127 995,46
	Montáž 2 399 056,82	Geodetické vytyčení	20 000,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 70 602,11	Geodetické zaměření	10 000,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 13 542,49			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 70 345,43			Ostatní	0,00
	Montáž 110 168,57			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	36 344,00				
Přesun hmot a sutí	167 121,02				
ZRN celkem	8 533 030,55	DN celkem	35 000,00	NUS celkem	127 995,46
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	8 696 026,01	DPH 21%	1 826 165,46
		Celkem bez DPH	8 696 026,01
		Celkem včetně DPH	10 522 191,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavitelství Luňáček s.r.o.

Č. Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476

+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Zařízení pro sběr a výkup odpadů		Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby: Střítež u Kaplice		Začátek výstavby: 20.12.2022		Projektant:		
Lokalita: Střítež u Kaplice		Konec výstavby: 20.12.2022		Zhotovitel:		
Zpracoval: Zpracováno dne: 20.12.2022		Zpracováno dne: 20.12.2022		Zpracováno dne: 20.12.2022		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO-1		Sanitární a obytné kontejnery	1 236,60	56 513,40	57 750,00	0,38
SO-1	27	Základy	1 108,59	28 891,41	30 000,00	0,00
SO-1	87	Podrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	128,01	14 871,99	15 000,00	0,00
SO-1	M21	Elektromontážní dodávka + montáž	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
SO-2		Asfaltová zpevněná plocha	4 722 910,37	2 030 663,01	6 753 573,38	5 955,82
SO-2	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	178 650,00	178 650,00	0,00
SO-2	16	Premíslení výkopku	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00
SO-2	17	Konstrukce ze zemín	0,00	7 956,00	7 956,00	0,00
SO-2	18	Povrchové úpravy terénu	1 226,80	114 973,20	116 200,00	0,00
SO-2	21	Úprava podloží a základové spáry	16 507,07	18 750,43	35 257,50	36,71
SO-2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 659 720,05	783 499,95	4 443 220,00	5 285,02
SO-2	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kámeniva nebo živičné	914 448,10	531 151,90	1 445 600,00	551,60
SO-2	87	Podrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	15 930,00	1 899,00	17 829,00	0,07
SO-2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění	114 369,44	42 380,56	156 750,00	74,20
SO-2	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	708,90	107 310,88	108 019,78	8,23
SO-2	H22	Komunikace pozemní a letišť	38 326,93	33 863,71	72 190,65	0,46
SO-3		Oprava oplocení	0,00	560,00	560,00	0,00
SO-3	13	Hloubené výkopávky	4 721,93	552,30	5 274,24	0,29
SO-3	33	Stoupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	33 605,00	32 751,41	66 356,41	0,17
SO-3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	279 556,03	163 347,68	442 903,71	60,11
SO-4		Vodovodní přípojka	0,00	46 369,26	46 369,26	0,00
SO-4	13	Hloubené výkopávky	0,00	10 918,18	10 918,18	0,00
SO-4	16	Premíslení výkopku	13 195,87	37 121,33	50 317,20	36,72
SO-4	17	Konstrukce ze zemín	7 220,05	7 867,55	15 087,60	20,42
SO-4	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku	36 997,11	5 788,49	42 785,60	0,03
SO-4	722	Vnitřní vodovod	13 615,67	3 889,83	17 605,50	0,05
SO-4	85	Podrubí z trub litinových	44 237,22	15 183,02	59 420,24	0,19
SO-4	87	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	164 290,11	27 094,19	191 384,30	2,69
SO-4	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	9 015,83	9 015,83	0,00
SO-5		Přípojka spísaškové kanalizace jímka na vyvážení	89 886,64	29 281,96	129 168,60	17,40
SO-5	13	Hloubené výkopávky	0,00	11 313,75	11 313,75	0,00
SO-5	16	Premíslení výkopku	549,83	7 264,05	7 813,88	0,00
SO-5	17	Konstrukce ze zemín	1 047,97	1 597,80	2 645,77	1,53
SO-5	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku	167,81	181,69	349,50	0,34
SO-5	87	Podrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	99 169,00	9 474,50	108 643,50	15,53
SO-6		Daňšová kanalizace vsakovací objekt	594 535,65	273 336,22	867 871,88	109,68
SO-6	13	Hloubené výkopávky	0,00	41 517,36	41 517,36	0,00
SO-6	16	Premíslení výkopku	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00
SO-6	17	Konstrukce ze zemín	17 154,63	37 442,73	54 597,36	47,74
SO-6	21	Úprava podloží a základové spáry	5 871,11	3 615,61	9 486,72	12,44
SO-6	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku	4 693,03	5 113,91	9 806,94	13,27
SO-6	87	Podrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	97 295,78	13 107,06	110 402,84	0,68
SO-6	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	469 521,10	124 300,50	593 821,60	35,55
SO-6	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	17 549,06	17 549,06	0,00
SO-7		Kabel VO	106 689,43	102 882,91	209 572,34	54,64
SO-7	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	5 464,34	5 464,34	0,00
SO-7	M21	Elektromontážní dodávka + montáž	30,56	6 569,44	6 600,00	0,00
SO-7	M46	Zemní práce při montážích	19 811,01	49 425,99	69 237,00	54,04
SO-7	M65	Elektronstavec	50 503,87	41 423,13	91 927,00	0,45
SO-7		Ostatní materiál	36 344,00	0,00	36 344,00	0,16
					Celkem:	8 533 030,55

61	SO-4	42293200	Souprava zemní šoupátková, 1,5m	kus	2,00	4 138,20	0,00	4 138,20	0,01	RTS I / 2022
62	SO-4	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00	796,80	678,15	796,80	0,00	RTS I / 2022
63	SO-4	42273760	Hydrant nadz.litina 5051H4 DN 100 tuhý -voda	kus	1,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,07	RTS I / 2022
64	SO-4	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	1,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	RTS I / 2022
65	SO-4	42273506	Pas navrtávací, kulový, kohout. DN 150, 2"	kus	1,00	1 846,90	0,00	1 846,90	0,01	RTS I / 2022
66	SO-4	892233111T00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	180,00	39,60	7 089,22	7 128,00	0,00	RTS I / 2022
67	SO-4	89224111T00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	180,00	35,20	6 185,87	6 336,00	0,00	RTS I / 2022
68	SO-4	89315211R00	Montáž šachty vodotěmné a revizní plastové hranaté	kus	4,00	6 203,10	3 796,90	10 000,00	0,40	RTS I / 2022
69	SO-4	28697261	Šachta vodotěmná v. 1600 mm, 900x12000, včetně obetonování 150 mm	kus	2,00	26 074,00	0,00	52 148,00	0,11	RTS I / 2022
70	SO-4	899103111RT2	Osazení poklopů s rámelem do 150 kg	kus	2,00	13 789,76	3 210,24	17 000,00	0,17	RTS I / 2022
		Variant: Všechny dodávky poklopů lit. kruhového D 600								
71	SO-4	28697271	Šachta vodovodní samonosná 600x600x800 mm s deskovým poklopem	kus	2,00	12 298,00	0,00	12 298,00	0,13	RTS I / 2022
72	SO-4	899407111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,00	165,00	249,82	330,00	0,06	RTS I / 2022
73	SO-4	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	2,00	1 204,50	0,00	2 409,00	0,01	RTS I / 2022
74	SO-4	899711122R00	Folie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	180,00	13,20	1 690,87	2 376,00	0,00	RTS I / 2022
75	SO-4	899731111R00	Vodící signalizační CYY 1,5 mm2	m	180,00	18,70	2 393,21	3 366,00	0,00	RTS I / 2022
76	SO-4	998276101R00	Vedení trubní dálková a přípojná Přesum hmot, trubní vedení plastová, oleř. výkop	t	60,11	150,00	9 015,83	9 015,83	0,00	RTS I / 2022
		13	Přípojka spiškovské kanalizace,jímka na vyvážení							
77	SO-5	132201101R00	Hloubené výkopávký	m3	3,30	575,00	1 897,50	1 897,50	0,00	RTS I / 2022
		132201101R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,30	418,50	9 416,25	9 416,25	0,00	RTS I / 2022
78	SO-5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		4,5*2,5*2	Přemístění výkopku	m3	23,70	200,00	7 264,05	7 264,05	0,00	RTS I / 2022
79	SO-5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,70	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	RTS I / 2022
80	SO-5	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	118,50	21,30	2 524,05	2 524,05	0,00	RTS I / 2022
		Variant: nosnost 12 t								
		23,7*5	Konstrukce ze zemín	m3	118,50	549,83	1 047,97	1 597,80	1,53	RTS I / 2022
81	SO-5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	2,10	175,00	367,50	367,50	0,00	RTS I / 2022
82	SO-5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkovitého frakce 0 - 22 mm	m3	2,10	1 367,00	680,47	1 230,30	1,70	RTS I / 2022
		5*0,6*0,3	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	0,90	167,81	181,69	349,50	0,34	RTS I / 2022
		5*0,6*0,7	Lože pod potrubí z kameniva těžnějšího 4 - 8 mm	m3	0,30	1 165,00	181,69	349,50	0,34	RTS I / 2022
83	SO-5	451572211R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	5,00	572,00	9 474,50	108 643,50	15,53	RTS II / 2019
84	SO-5	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,34	RTS I / 2022
		Variant: Žumpa plastová k obetonování, užitný objem 10,6 m3, dodávka+montáž								
85	SO-5	28697666	Obetonování jímky z betonu prostého C 16/20	m3	6,00	5 500,00	6 185,93	33 000,00	15,17	RTS I / 2022
86	SO-5	342311611R00	Obetonování jímky z betonu prostého C 16/20	m3	4,80	26 814,07	0,00	26 814,07	0,00	RTS I / 2022
		1,2	podklad jímky							
87	SO-5	998276101R00	Přesum hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,40	160,00	2 783,50	2 783,50	0,00	RTS I / 2022
		13	Desťová kanalizace,vsakovací objekt							
88	SO-6	132201112R00	Hloubené výkopávký	m3	91,26	276,00	594 535,65	867 871,88	109,68	RTS I / 2022
		117*0,6*1,3	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3, STROJNĚ	m3	91,26	157,50	41 517,36	41 517,36	0,00	RTS I / 2022
		8*4,8*2,7	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	103,68	16 329,60	25 187,76	25 187,76	0,00	RTS I / 2022
89	SO-6	131201111R00	Hloubené výkopku	m3	102,30	200,00	30 690,00	30 690,00	0,00	RTS I / 2022
		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	102,30	0,00	20 460,00	20 460,00	0,00	RTS I / 2022
90	SO-6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	511,50	20,00	10 230,00	10 230,00	0,00	RTS I / 2022
		102,3*5	Konstrukce ze zemín	m3	511,50	175,00	37 442,73	54 597,36	47,74	RTS I / 2022
		117*0,6*0,8	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	92,64	175,00	16 212,00	16 212,00	0,00	RTS I / 2022
		103,68-61,44-5,76	rýhy	m3	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		117*0,6*0,4	vsak	m3	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
93	SO-6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,08	1 367,00	21 230,73	38 385,36	47,74	RTS I / 2022
		Variant: s dodáním štěrkovitého frakce 0 - 22 mm								
		117*0,6*0,4								

94	SO-6	21	8*4,8*0,15	5,76	1 647,00	5 871,11	3 615,61	9 486,72	2,16	12,44	RTS I / 2022
	SO-6	27153111R00	Uprava podvoží a základové spáry Poištit základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 8*4,8*0,15	5,76		5 871,11	3 615,61	9 486,72		12,44	RTS I / 2022
95	SO-6	45	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 117*0,6*0,1	7,02	1 397,00	4 693,03	5 113,91	9 806,94	1,89	13,27	RTS I / 2022
	SO-6	45157211R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnicního svršku) Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 117*0,6*0,1	7,02		4 693,03	5 113,91	9 806,94		13,27	RTS I / 2022
96	SO-6	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	33,00	572,00	97 295,78	13 107,06	110 402,84	0,00	0,68	RTS I / 2019
	SO-6	871313121R2	Varianty: včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000			15 542,57	3 333,43	18 876,00		0,07	RTS I / 2019
97	SO-6	871353121R2	Varianty: včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	48,00	905,30	37 439,22	6 015,18	43 454,40	0,00	0,16	RTS I / 2019
	SO-6	871373121R2	Varianty: včetně dodávky trub PVC hrdlových 250x7,7x5000	36,00	1 299,29	43 697,99	3 076,45	46 774,44	0,01	0,44	RTS II / 2019
98	SO-6	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	10,00	66,20	0,00	662,00	682,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO-6	28611223.A	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	10,00	61,60	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
100	SO-6	895941311R2	Varianty: včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	5,00	9 970,00	469 521,10	124 300,50	593 821,60	3,06	35,55	RTS I / 2022
	SO-6	895941311R2	Varianty: včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	5,00	18 800,00	38 109,21	11 740,79	49 850,00		15,30	RTS I / 2022
102	SO-6	894411111R2	Zřízení šachet z dílců dno C 25/30, potrubí DN 200, 250	300,00	119,50	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO-6	21315111R00	Varianty: včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	117,76	35,00	112,82	4 008,78	4 121,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
103	SO-6	213151121R00	Obalení vsakovacího bloku včetně dodávky	117,76							
104	SO-6	28697910	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	300,00	1 100,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,02	4,50	RTS I / 2022
	SO-6	89920311R3	Varianty: Osazení poklopu s rámem do 150 kg	5,00	7 500,00	29 755,27	7 744,73	37 500,00	0,09	0,47	RTS I / 2022
105	SO-6	89910311R2	Varianty: včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	5,00	8 500,00	34 474,40	8 025,60	42 500,00	0,17	0,83	RTS I / 2022
106	SO-6	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	109,68	160,00	0,00	17 549,06	17 549,06	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO-7	99827610R00	Kabel VO			106 689,43	102 882,91	209 572,34		54,64	RTS I / 2022
107	SO-7	H28	Vedení elektrická a dráty visuté	54,64	100,00	0,00	5 464,34	5 464,34	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO-7	99828901R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	1,00	5 500,00	30,56	6 569,44	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO-7	M21	Elektromontážní dodávka + montáž	1,00	550,00	30,56	519,44	560,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
110	SO-7	210	Výchozí revize nové elektroinstalace	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
111	SO-7	210020001	Výstražné symboly a značky	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
112	SO-7	210225	Drobný spojovací materiál	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
113	SO-7	M46	Zemní práce při montážích	490,00	60,90	18 099,87	11 741,13	29 841,00	0,11	54,02	RTS I / 2022
	SO-7	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýže š. do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm - 2 vrstvy (lože+obsyp)	490,00							
114	SO-7	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	245,00	141,50	0,00	34 667,50	34 667,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
115	SO-7	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	245,00	19,30	1 711,14	3 017,36	4 728,50	0,00	0,01	RTS I / 2022
	SO-7	M65	Varianty: fólie PVC šířka 33 cm								
116	SO-7	650125767RT2	Elektroinstalace	280,00	169,40	50 503,87	41 423,13	91 927,00	0,00	0,45	RTS I / 2022
	SO-7	650111111R2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 volně	280,00	148,50	38 556,95	8 875,05	47 432,00	0,00	0,16	RTS I / 2022
117	SO-7	650111111R2	Varianty: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2								
118	SO-7	650111116RT3	Uložení uzem. páska na povrch do 120 mm2	10,00	148,50	625,77	859,23	1 485,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
	SO-7	650111116RT3	Varianty: včetně dodávky pásky FeZn 30 x 4 mm								
119	SO-7	650111713RT2	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm	5,00	143,00	98,00	617,00	715,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO-7	650111713RT2	Varianty: včetně dodávky drátu FeZn 10 mm								
120	SO-7	650111713RT3	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	5,00	143,00	99,97	615,03	715,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO-7	650111713RT3	Varianty: včetně dodávky svorky SR 3b								
121	SO-7	3457114701	Ostatní materiál	280,00	61,60	36 344,00	0,00	36 344,00	0,00	0,16	RTS I / 2022
	SO-7	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050, dodávka+montáž, vč. protažení vodiče nebo lanika								
122	SO-7	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063, dodávka+montáž, vč. protažení vodiče nebo lanika	280,00	68,20	19 096,00	0,00	19 096,00	0,00	0,09	RTS I / 2022
			Celkem:					8 533 030,55			

Výkaz výměr

Název stavby: Zařízení pro sběr a výkup odpadů		Objednatel:				
Druh stavby: Střítež u Kaplice		Projektant:				
Lokalita: Střítež u Kaplice		Zhotovitel:				
Zpracoval: 20.12.2022		Zpracováno dne:				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		13	Hloubené výkopávky			
1	SO-6	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3, STROJNĚ 117*0,6*1,3	m3	91,26	0,00
2	SO-6	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 8*4,8*2,7	m3	91,26	0,00
3	SO-5	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 5*0,6*1,1	m3	103,68	0,00
4	SO-5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 4,5*2,5*2	m3	3,30	0,00
					22,50	0,00
		16	Přemístění výkopku			
5	SO-5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,9+0,3+22,5	m3	23,70	0,00
6	SO-2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 600+22,5	m3	23,70	0,00
7	SO-2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 622,5*5	m3	622,50	0,00
8	SO-4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 180*0,6*0,3	m3	3 112,50	0,00
					3 112,50	0,00
9	SO-6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2*1,1*1,2*1,5	m3	36,36	0,00
					32,40	0,00
10	SO-6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 91,26+103,68-92,64	m3	3,96	0,00
					102,30	0,00
11	SO-5	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 102,3*5	m3	102,30	0,00
					511,50	0,00
					511,50	0,00
					118,50	0,00
					118,50	0,00
		17	Konstrukce ze zemín			
12	SO-5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 5*0,6*0,7	m3	2,10	0,00
13	SO-4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 180*0,6*1,1	m3	2,10	0,00
14	SO-6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 117*0,6*0,8	m3	118,80	0,00
			rýhy vsak		92,64	0,00
					56,16	0,00
					36,48	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu			
15	SO-2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor.1-4, se zhutněním	m2	4 000,00	0,00
		21	Úprava podloží a základové spáry			
16	SO-6	271531111R00	Pošíť základu z kameniva hr. drčeného 16-63 mm 8*4,8*0,15	m3	5,76	0,00
			Základy		5,76	0,00
17	SO-1	275121121R00	Osazení podkladních konstrukcí pro usazení kontejnerů	kus	4,00	0,00

18	SO-5	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kamenná těženého 4 - 8 mm 5*0,6*0,1	m3	0,30 0,30	0,00
19	SO-3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Montáž vrat otevíracích dvoukřídlových na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	0,00
20	SO-3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	15,64	0,00
21	SO-4	85	Potrubí z trub litinových Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,00	0,00
22	SO-5	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5,00	0,00
23	SO-5	28697666	Žumpa plastová k obetonování, užitný objem 10,6 m3, dodávka+montáž	kus	1,00	0,00
24	SO-5	342311611R00	Obetonování jímky z betonu prostého C 16/20 4,8	m3	6,00 4,80 1,20	0,00
25	SO-5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 1,2	t	17,40	0,00
26	SO-6	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	33,00	0,00
27	SO-6	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	48,00	0,00
28	SO-6	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	36,00	0,00
29	SO-6	895941311RT2	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Zřízení vpustí uitiční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	0,00
30	SO-6	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, 250	kus	5,00	0,00
31	SO-6	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku včetně dodávky	kus	300,00	0,00
32	SO-6	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií (2*8*4,8)+(2*8*1,6)+(2*4,8*1,6)	m2	117,76 117,76	0,00
33	SO-4	42293200	Souprava zemní šoupátková, 1,5m	kus	2,00	0,00
34	SO-4	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	4,00	0,00
35	SO-4	28697261	Šachta vodoměrná v. 1600 mm, 900x12000, včetně obetonování 150 mm	kus	2,00	0,00
36	SO-4	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	180,00	0,00
37	SO-4	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	180,00	0,00
38	SO-2	H22	Komunikace pozemní a letecké Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 989,25	0,00
39	SO-6	H27	Vedení trubní dálková a přípojná Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	109,68	0,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Zařízení pro sběr a výkup odpadů	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Střítež u Kaplice	Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s.r.o. 281 00 476/CZ28100476
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 122
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.12.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Vytýčení stáv. sítí	5 000,00			5 000,00
Geodetické vytýčení	20 000,00			20 000,00
Geodetické zaměření	10 000,00			10 000,00
Celkem DN				35 000,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50	8 533 030,55	127 995,46
Celkem NUS				127 995,46

Celkem VRN

				162 995,46
--	--	--	--	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
Celkem ORN				