


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
MANIPULAČNÍ PLOCHA

NAVÝŠENÍ NIVELETY ± 10 mm



NÁVRH OPRAVY :

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU tl. 200 mm
- ÚPRAVA PLÁNĚ ($E_{2def} > 60 \text{ MPa} !$)
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ tl. 100mm
- PODKLAD Z ASF.BETONU ACP 22 tl. 70 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0,7kg/m²
- NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA Z ASF.BETONU ACO 11 S modi tl. 40 mm

LEGENDA :

PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH NEDOJDE KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY, NEBUDOU DOTČENÉ CIZÍ POZEMKY, STAVBY ANI SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

PŘI ODKOPÁVKÁCH SE POČÍTÁ S PEVNÝM STABILNÍM PODKLADEM ($E_{2def} > 60 \text{ MPa}$).
POKUD PODLOŽÍ BUDE NEVHODNÉ, BUDE POTŘEBA ŘEŠIT SANACI PODLOŽÍ.

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. Karel Valenta	Ing. Karel Valenta			
Místo stavby:	SEZIMOVO ÚSTÍ [747688]			
Investor:	SPRÁVA MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí			
Akce: OPRAVA POVRCHU MANIPULAČNÍ PLOCHY			Zak. číslo: 01/2025	
			Formát:	Kopie:
			Datum: 06/2025	
			Stupeň: DPS	
			Obsah: VZOROVÝ ŘEZ	
Č.výkr: 02				