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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 223 308,54

1 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, 
rozprostření v tl. 20 cm

m3 5,60000 946,00 5 297,60

7*4*0,2 5,60000

2 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 28,00000 33,00 924,00

7*4 28,00000

3 119000001RAA Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, ocelového do DN 
200 mm, ztížená vykopávka

m 3,00000 1 500,00 4 500,00

4 119000002RAA Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená 
vykopávka

m 6,00000 930,00 5 580,00

5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 70,50000 60,90 4 293,45

47*1,5 70,50000

6 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti 
čerpací soupravy

h 120,00000 148,50 17 820,00

8*15 120,00000

7 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 61,20000 530,00 32 436,00

68*0,6*1,5 61,20000

8 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 61,20000 261,40 15 997,68

68*0,6*1,5 61,20000

9 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 69,00000 268,50 18 526,50

ak:5*4*3 60,00000

napojení:2*1,5*1,5*2 9,00000

10 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 69,00000 71,80 4 954,20

ak:5*4*3 60,00000

napojení:2*1,5*1,5*2 9,00000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 130,20000 183,00 23 826,60

ak:5*4*3 60,00000

napojení:2*1,5*1,5*2 9,00000

68*0,6*1,5 61,20000

12 162601101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, 
nosnost 12 t

m3 34,17000 129,00 4 407,93

ak:2,7*1,7*3 13,77000

68*0,6*0,5 20,40000

13 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 96,03000 260,00 24 967,80

ak:5*4*3-2,7*1,7*3 46,23000

napojení:2*1,5*1,5*2 9,00000

68*0,6*1,0 40,80000

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 96,03000 168,50 16 181,06

ak:5*4*3-2,7*1,7*3 46,23000

napojení:2*1,5*1,5*2 9,00000

68*0,6*1,0 40,80000

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 34,17000 564,00 19 271,88

ak:2,7*1,7*3 13,77000

68*0,6*0,5 20,40000

16 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,54400 55,40 307,14

17 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 16,63200 13,60 226,20

5,544*3 16,63200

18 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
(skup.170302)

t 5,54400 641,00 3 553,70

14*1,2*0,15*2,2 5,54400

19 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 5 km

m3 16,32000 1 240,00 20 236,80

Položkový rozpočet 
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68*0,6*0,4 16,32000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 23 305,10
20 273310020RAA Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění, 

štěrkopískový polštář 25 cm
m3 0,75900 5 665,00 4 299,74

3,3*2,3*0,1 0,75900

21 273320040RA0 Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění m3 1,51800 12 520,00 19 005,36

3,3*2,3*0,2 1,51800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 170 202,69
22 311320050RAB Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl. 20 cm, 

oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3
m2 2,55000 5 045,00 12 864,75

komínek:1,1*0,75*2+0,6*0,75*2 2,55000

23 311310034RAA Zdi nadzákladové z betonu C 20/25, tl. 60 cm, 
oboustranné bednění a odbednění

m2 4,20000 5 425,00 22 785,00

2*(2,2+0,6)*0,75 4,20000

24 592262360R Dno nádrže PNO 240/140/238/14 BZP kus 1,00000 90 452,94 90 452,94

25 592262130R Deska zákrytová nádrže PNO 240/140/25 ZDP - 14 kus 1,00000 32 400,00 32 400,00

26 894423114R00 Osaz. bet. dílců šachet, zákryt deska, do 5,0 t kus 1,00000 5 090,00 5 090,00

27 894423116R00 Osaz. bet. dílců šachet, dna, vč.těsnění, do 8,0 t kus 1,00000 6 610,00 6 610,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 124,75
28 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Jihomoravský
m3 4,08000 1 636,00 6 674,88

68*0,6*0,1 4,08000

29 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,68750 4 115,00 2 829,06

11*0,5*0,5*0,25 0,68750

30 452313161R00 Bloky pro potrubí z betonu C 25/30, vč.bednění m3 0,13750 4 515,00 620,81

2*0,25*0,25*1,1 0,13750

Díl: 5 Komunikace 44 856,00
31 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, 

výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm
m2 16,80000 2 670,00 44 856,00

14*1,2 16,80000

Díl: 8 Trubní vedení 398 128,90
32 851601102RT1 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100, hrdlové, 

pružný spoj, ve výkopu
m 68,00000 258,00 17 544,00

33 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 14,00000 721,00 10 094,00

34 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 2,00000 577,00 1 154,00

35 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 3,00000 1 052,00 3 156,00

36 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 1,00000 835,00 835,00

37 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 kus 2,00000 1 065,00 2 130,00

38 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 5,00000 1 434,00 7 170,00

39 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 1 144,00 1 144,00

40 891215321R00 Montáž zpětných klapek DN 50 kus 1,00000 465,00 465,00

41 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 8,00000 713,00 5 704,00

42 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 521,00 521,00

43 891267211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,00000 1 537,00 1 537,00

44 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,00000 860,00 6 880,00

45 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00000 1 183,00 1 183,00

46 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 619,00 1 619,00

47 42291452R Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 kus 1,00000 2 371,00 2 371,00

48 28697468R Poklop kompozitní D 600 x 900 x 100 mm, s těsněním, s 
kloubem a větracím komínkem DN150

kus 1,00000 19 788,00 19 788,00

49 55251131R TL vodovodní tlaková Zn-PLUS DN 100 mm  , hrdlový spoj 
TYTON 

m 68,00000 1 436,00 97 648,00

50 5525852704R Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem  F DN, 100 kus 5,00000 1 480,00 7 400,00

51 55259412R Koleno hrdlové MMK DN 100-11 1/4° , hrdl.spoj TYTON 
jištěný BRS

kus 4,00000 3 330,00 13 320,00

52 552700301R Tvarovka přírubová s hrdlem E (EU) - NATURAL STD DN 
100 

kus 2,00000 2 272,00 4 544,00

53 422935323R Převleč.spojka s přírubou, DN 100, PN 16, voda UNI-
FLEX

kus 1,00000 4 094,00 4 094,00

54 552700802R Odbočka přírubová T - TT DN 100 x 80, PN 10 - 40 kus 1,00000 2 330,00 2 330,00

55 552700804R Odbočka přírubová T - TT DN 100 x 100, PN 10 - 40 kus 3,00000 2 652,00 7 956,00

56 552701211R Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 80, PN 10 - 40 kus 1,00000 1 576,00 1 576,00

57 552701212R Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 100, PN 10 - 40 kus 1,00000 2 635,00 2 635,00



58 552701047R Redukce RP (FFR) - TT DN 100 x 80, PN 10 - 40 kus 1,00000 1 278,00 1 278,00

59 552702102R Trouba přírubová TP (FF) - TT DN 80, L = 200 mm kus 1,00000 1 188,00 1 188,00

60 552702122R Trouba přírubová TP (FF) - TT DN 100, L = 200 mm kus 1,00000 1 797,00 1 797,00

61 552701045R Redukce RP (FFR) - TT DN 100 x 50, PN 10 - 16 kus 2,00000 1 592,00 3 184,00

62 552702131R Trouba přírubová TP (FF) - TT DN 100, L = 1000 mm kus 1,00000 5 131,00 5 131,00

63 5525121012R Trouba přírubová litinová FF DN 50 mm (TP), L = 200 mm kus 2,00000 837,00 1 674,00

64 R01 PŘIPOJOVACÍ MEZIKROUŽEK S PŘÍPOJKOU 
100/25(1")

kus 1,00000 2 892,00 2 892,00

65 42273860R Vložka montážní MONTY typ 102, PN16, DN 50, 
syntetický nátěr

kus 1,00000 5 796,00 5 796,00

66 38821710R Vodoměr průmyslový MeiStream WS-Dynamic 50/50/16, 
studená voda

kus 1,00000 13 170,00 13 170,00

67 42227234R Šoupátko přírubové F5, DN 80 kus 1,00000 3 502,00 3 502,00

68 42227235R Šoupátko přírubové F5, DN 100 kus 5,00000 4 622,00 23 110,00

69 42227205R Šoupátko přírubové F4, DN 100 kus 2,00000 4 112,00 8 224,00

70 42200830R Kolo ruční - volant D 315, typ 001 kus 2,00000 712,00 1 424,00

71 422913305R Souprava zemní teleskopická DN 65 - 80, max. 1,75 m kus 1,00000 1 014,00 1 014,00

72 422913308R Souprava zemní teleskopická DN 100 - 150, max. 1,75 m kus 7,00000 1 014,00 7 098,00

73 42283450.AR Klapka zpětná PN16,DN 50,pitná voda kus 1,00000 3 547,00 3 547,00

74 42291353R Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový kus 8,00000 970,00 7 760,00

75 42291510R Deska podkladová pod ventilové a šoupátkové, poklopy kus 8,00000 162,00 1 296,00

76 42291515R Deska podkladová pod hydrantové poklopy kus 1,00000 307,00 307,00

77 28653766R Nákružek lemový PE 100 d 110 mm +GF+ kus 1,00000 196,00 196,00

78 31947218R Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100 kus 1,00000 645,00 645,00

79 230180138R00 Příplatek na seg. oblouk PE, při montáži, 110x10 kus 1,00000 1 394,00 1 394,00

80 286536192R Oblouk 11° PE100 RC SDR11 typ L  110 x 10,0 mm, 
PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá

kus 1,00000 1 602,00 1 602,00

81 42273615.AR Hydrant nadzemní 2BC,PN 16 DN100, Rd.1250 kus 1,00000 38 515,00 38 515,00

82 422737422R Hydrant podzemní DN80/1,25 m - voda kus 1,00000 10 704,00 10 704,00

83 42237514R Kohout kulový závitový 25, 1" 1dílný nerezový kus 1,00000 384,00 384,00

84 42237513R Kohout kulový závitový 20, 3/4" 1dílný nerezový kus 1,00000 384,00 384,00

85 422122711R Ventil odvzdušňovací závitový plastový, DN 25 kus 1,00000 594,00 594,00

86 230140016R00 Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 28 x 3 m 1,00000 336,50 336,50

87 54132052R Odbočka T nerez.ocel 25/20 závit. kus 1,00000 290,00 290,00

88 914001121RT6 Osaz.svislé sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky 
sloupku (modrá -bílá)

kus 4,00000 2 865,00 11 460,00

4 4,00000

89 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 4,00000 420,00 1 680,00

90 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 m 68,00000 31,80 2 162,40

91 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 00 mm m 68,00000 68,00 4 624,00

92 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 80,00000 42,90 3 432,00

93 899721112R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm, vč.položení m 80,00000 19,20 1 536,00

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 1 665,00
94 931981015R00 Těsnění spoje bet.dílců bentonit.páskou 20x5 mm m 10,00000 166,50 1 665,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 710,50
95 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,30000 6 105,00 1 831,50

96 970051025R00 Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm m 0,30000 2 930,00 879,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 870,85
97 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 11,08000 210,00 2 326,80

98 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 41,20900 450,00 18 544,05

7,888+19,636+9,777+3,908 41,20900

Díl: 711 Izolace proti vodě 39 597,25
99 711141559RZ2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky 
Bitubitagit S 35

m2 6,00000 544,00 3 264,00

2*3 6,00000

100 711212002R00 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 28,71000 774,00 22 221,54

strop:2,7*1,7 4,59000

stěny:2,7*2,4*2+1,7*2,4*2 21,12000

komínek:1,1*0,75*2+0,9*0,75*2 3,00000

101 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie nopové 
PE 1,0mm

m2 24,12000 147,50 3 557,70



stěny:2,7*2,4*2+1,7*2,4*2 21,12000

komínek:1,1*0,75*2+0,9*0,75*2 3,00000

102 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie 
nopové PE 1,0 mm

m2 4,59000 166,50 764,24

strop:2,7*1,7 4,59000

103 711491272RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 
ochrannou textilií, včetně dodávky textilie geoNETEX

m2 24,12000 187,00 4 510,44

stěny:2,7*2,4*2+1,7*2,4*2 21,12000

komínek:1,1*0,75*2+0,9*0,75*2 3,00000

104 711491172RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 
ochrannou textilií, včetně dodávky textilie geoNETEX

m2 4,59000 117,50 539,33

strop:2,7*1,7 4,59000

105 711786166R00 Provedení těsnění prostupů trub, D do 500 mm, 
vč.dodávky těs.manžety

kus 2,00000 2 370,00 4 740,00

Díl: 713 Izolace tepelné 5 168,40
106 713100090RAA Izolace tepelné volně položené, položení, materiál v 

specifikaci
m2 12,00000 63,20 758,40

107 283754905R Deska izolační XPS 300 SF tl. 100 mm, hladká s ozubem m2 12,00000 367,50 4 410,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 098,00
108 220110347R00 Marker pro určení trasy kabelů HDPE kus 4,00000 274,50 1 098,00

Díl: VN Vedlejší náklady 124 750,00
109 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

110 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

111 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

112 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 2,00000 12 500,00 25 000,00

113 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

114 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 4,00000 2 500,00 10 000,00

115 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

116 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

117 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

118 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 4,00000 2 500,00 10 000,00

119 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

120 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

121 005231010R Revize Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

122 004111010R Laboratorní rozbor pitné vody vč.odběru Soubor 1,00000 3 750,00 3 750,00

123 005 12-2010.R Archeologický záchranný průzkum-dohled Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Celkem 1 065 785,98

Poznámky uchazeče k zadání


