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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:     STAVEBNÍ ÚPRAVY OCELOVÉ HALY A ZDĚNÉHO PŘÍSTAVKU 

ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  
A ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z HALY HUTNÍHO MATERIÁLU  
NA VÝROBNÍ HALU 
 

b) místo stavby: Pozemky parc. č. st. 1706 a 1707, katastrální území Votice 
 
c) předmět dokumentace:     Dokumentace pro stavební povolení a změnu užívání 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
c)  obchodní firma, IČO, adresa sídla:  HANES s.r.o. 

U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a)  jméno, příjmení, adresa, IČ:   doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 

Naardenská 672/2, 162 00 Praha 6 - Liboc 
      IČ: 67765483 

 
b) jméno, příjmení hlavního projektanta:   doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
      autorizovaný architekt ČKA 02 982 
 
c) jméno, příjmení projektantů jednotlivých částí: 
 
 Architektonicko-stavební část:  ATELIÉR DAĎA ARCHITEKTI 
      doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Martin Švéda 

 
Protipožární ochrana:   Ing. arch. Martin Švéda 

   
Zdravotechnika, vytápění:   Ing. Martin Kratěna 

  
Elektrotechnika:    Ing. arch. Hana Kotyzová 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Netýká se tohoto řízení.  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
- Původní projekt skladové haly hutního materiálu a přístavku soc. zařízení (Ing. Stuchlík, 10/1997) 
- Požadavky stavebníka  
- Vlastní průzkum a doměření současného stavu objektu, fotodokumentace 
 
 
 
 



 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, 
Objekt dotčený stavebními úpravami a změnou užívání se nachází v jihozápadní, okrajové části Votic při 
ulici Husova.  
 

B.1 Popis území stavby 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, 
Netýká se tohoto řízení.  
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby, 
Záměr rekolaudovat halu ze skladu hutního materiálu na výrobní halu pro kompletaci nástaveb na vozidla 
pro údržbu komunikací a veřejných prostranství a vozidla pro svoz odpadu je v souladu s územním plánem 
města Votice. Objekt leží ve funkční ploše VS: plochy smíšené výrobní, kde je podle územního plánu dáno 
hlavní využití jako plochy výrobních areálů či plochy skladů s odpovídající technickou a dopravní 
vybaveností. Jako přípustné využití jsou zde poté stavby a zařízení pro administrativu jako součást areálu. 
Navrhované využití tak plně vyhovuje podmínkám územního plánu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Netýká se tohoto řízení.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, 
Informace byly doplněny.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod., 
Netýká se tohoto řízení. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna apod., 
Netýká se tohoto řízení. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Objekt se nenachází v záplavovém ani jinak dotčeném území.   
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavební úpravy objektu včetně změny užívání haly nebudou mít negativní vliv na okolí. Bez vlivu na 
odtokové poměry v území - stavebními úpravami nedochází ke zvětšení zastavěné plochy objektu, resp. 
ke zvětšení zpevněných ploch v rámci areálu.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu se stavebními úpravami a změnou užívání 
části objektu nemění. Areál dopravně napojen na ulici Husova - silnice II. třídy, ozn. č. 121. Bezbariérový 
přístup ke stavbě je zachován, objekt administrativní části sám o sobě bezbariérový není - stávající stav, 



 
 
 

stavebními úpravami a změnou užívání části objektu (haly) se tento stav nemění. Objekt haly je 
bezbariérově přístupný, avšak navrhovaná činnost neumožňuje zaměstnávání a pohyb osob po hale se 
ZTP.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
č. parc.  m2: vlastník:    druh pozemku: 
1706  929 HANES s.r.o.     zastavěná plocha a nádvoří 

U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5 
1707  102 HANES s.r.o.     zastavěná plocha a nádvoří 

U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5 
Pozn.: Pozemky jsou v katastrálním území Votice.  
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

B.2Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání, 

technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jde o úpravy a změnu užívání dokončené stavby - skladu hutního materiálu a zděného přístavku. Sklad 
tvoří vlastní jednopodlažní skladová hala bez č.p. s ocelovou konstrukcí o půdorysných rozměrech 
60,4x15,4m a dvoupodlažní zděný přístavek s č.p. 816 o půdorysných rozměrech 6,6x15,4m. Nosné 
konstrukce bez vlivu degradace, novými úpravami nedochází k přitížení stávajících nosných konstrukcí.  
 
b) účel užívání stavby, 
Skladová hala bude nově funkčně využívána jako výrobní hala pro montáž a kompletaci nástaveb na 
automobily pro údržbu komunikací nebo svozu odpadu. 
Využití zděného přístavku č.p. 816 zůstává zachováno beze změn, tzn. kanceláře, hygienické zázemí a 
šatny pro zaměstnance. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jde o stavbu trvalou.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Netýká se tohoto řízení.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených  
orgánů, 
Informace byly zapracovány. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
Netýká se tohoto řízení. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a  
jejich velikosti apod., 

současný stav   navrhovaný stav 
Počet podlaží podzemních   0    -    
Počet podlaží nadzemních   2/1    - 



 
 
 

Zastavěná plocha    1037,4 m2   - m2 

Obestavěný prostor    8729,3 m3   9092,1 m3 
   
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované  
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Tepelná ztráta haly    63 kW 
Tepelná ztráta přístavku   10 kW 
Tepelná ztráta objektu celkem   73 kW 
Odhad spotřeby energie na vytápění  43MWh/rok. (5150 m3/rok). 
Jištění objektu     3x 100A char. "B" 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokl. lhůta provedení stavebních úprav:  04/2019-10/2019 
Postup výstavby:     1. Bourací a demontážní práce 
       2. Instalace nových okenních výplní a dveří v  
           administrativní části 
       3. Opláštění stěn a střechy včetně nosné  
           konstrukce střechy nad admin. částí  
       4. Instalace  
 
j) orientační náklady stavby, 
6 mil. Kč 
 
B.2.2Celkové urbanistické a architektonické řešení, 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 
V rámci úprav bude provedeno nové zastřešení přístavku tak, aby tvořil s hmotou haly jeden celek. Hala 
bude opláštěna sendvičovými panely s výplní z IPN, s exteriérovou úpravou mikro, barevnost RAL 9006, 
stejně tak střecha haly. Administrativní část objektu, její obvodové stěny, budou opláštěny taktéž pomocí 
sendvičových panelů, avšak s výplní z minerální izolace, s úpravou mikro, barevnost RAL 9006, stejně tak 
nově provedená střecha nad administrativní částí objektu. Sokl haly i administrativní části bude zateplen 
pomocí izolace STYRODUR 3000CS a opatřen soklovou omítkou. Sokl v hale (podezdívka) nově provedená 
do výšky +1,050m nad úroveň podlahy v hale. V hale budou osazena nová plastová okna s izolačními 
dvojskly s barevností RAL 9006 z exteriéru, částečně prosklená sekční vrata s RAL 9006 z exteriéru a 
ocelové únikové dveře, plné, s RAL 9006 z exteriéru. Ve střeše haly jsou navrženy obloukové světlíky 
2000x4000mm, s úpravou proti přehřívání interiéru IRC, 8ks. V rámci administrativní části budou osazena 
nová plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, v RAL 9006 z exteriéru a nová sestava vstupních dveří s 
bočními světlíky - dveře skleněné, v nehořlavém rámu (třída reakce na oheň A1 - A2), rám z exteriéru RAL 
9006. Na východní fasádě bude osazen požární žebřík se suchovodem. Vstup do administrativní části bude 
chráněn závětřím z ocelové jäcklové konstrukce kapotované CETRIS deskami.    
 
B.2.3Celkové provozní řešení, technologie výroby, 
Hala bude nově využívána jako výrobní hala pro kompletaci nástaveb na vozidla pro údržbu komunikací a 
veřejných prostranství a vozidla pro svoz odpadu. Ve výrobní hale se předpokládá zaměstnání cca 7 
zaměstnanců (pouze muži, osoby bez ZTP). Pro kompletaci nástaveb na nová vozidla bude využíván 
stávající jeřáb v hale, který je ověřen na požadovanou minimální nosnost. Ve výrobní hale nebude 
instalováno žádné palivové či olejové hospodářství. Výrobní hala bude rozdělena na tři sekce pomocí 
dvou vyzdívaných stěn o výšce 4700mm, sekce vzájemně propojené vraty a prostorem nad stěnami. Každá 
sekce výrobní haly bude sloužit pro jiné značky automobilů (každá značka se svými technickými 
specifikacemi, dle těchto požadavků budou jednotlivé sekce vybaveny zařízením). V rámci výrobní haly je 
nově umístěna i samostatná výlevka pro úklid (u dělící stěny s administrativní částí).    



 
 
 

V administrativní části nedochází k žádným úpravám ve využívání jednotlivých prostor - v 1.NP je hlavní 
vstup do objektu, chodba, kancelář, samostatné WC pod schodištěm, schodiště, denní místnost, šatna 
včetně technického zázemí a mírně upravené hygienické zázemí (WC, pisoár a sprcha). V 2.NP je chodba, 
3x kancelář, server, WC muži + ženy a úklidová místnost. V administrativě se předpokládá zaměstnání 
celkem 4 osob (50% muži, 50% ženy). Z tohoto důvodu byla zrušena v 2.NP sprcha a nahrazena dalším 
WC. Šatna v 1.NP je určena pouze pro zaměstnance výroby. V šatnách se předpokládá užití věšáků a lavic 
(bez skříněk). V administrativní části se taktéž nepředpokládá zaměstnávání a pohyb osob se ZTP.    
 
B.2.4Bezbariérové užívání stavby, 
Bezbariérové užívání stavby se vlivem stavebních úprav a změnou užívání haly nemění. Administrativní 
část sama o sobě není bezbariérová. Objekt haly je bezbariérově přístupný, avšak navrhovaná činnost 
neumožňuje zaměstnávání a pohyb osob po hale se ZTP. Okolí objektu je i nadále bezbariérově přístupné.  
 
B.2.5Bezpečnost při užívání stavby, 
Uživatelé musí dodržovat běžné bezpečnostní zásady a interní bezpečnostní zásady provozující firmy pro 
pohyb osob ve výrobní hale. Tzn. dodržením všech technických, legislativních norem a předpisů nedojde 
k ohrožení bezpečnosti při užívání objektu. 
 
B.2.6Základní charakteristika objektů, 
 
a) stavební řešení, 
Stavební úpravy objektu jsou navrhovány za účelem snížení jeho energetické náročnosti. Ve stávajícím 
stavu dojde v rámci administrativní části objektu k odstranění všech oken, která budou nahrazena za 
nová, místně rozměrově upravena vůči současnému stavu (vybourání parapetu u okna v m.č. 1.04 v 
severní fasádě, úplné zazdění oken v m.č. 1.09 a 2.05, dozdění parapetů okenních otvorů v m.č. 1.10 a 
2.07 na parapety malých oken v jižní fasádě). Dále bude v administrativní části vybourán v obvodové 
stěně nový hlavní vstup a budou vybourány dveře mezi místnostmi č. 1.02 a 1.03, které budou nově 
nahrazeny dveřmi s větší průchodnou šířkou a s otočeným směrem otvírání (otvírání ve směru úniku). 
Mezi samotnou výrobní halou a administrativní částí dojde k zazdění stávajícího dveřního propojujícího 
otvoru z m.č. 1.02. Nově bude tento propojovací otvor posunut až do m.č. 1.03 (nové vybourání dveřního 
otvoru). Stávající propojující dřevěné dveře v 1.NP mezi admin. částí a výrobou budou odstraněny a 
nahrazeny za dveře s požární odolností, s požadovaným materiálovým určením. V 2.NP v admin. části 
bude odstraněno fixní okno bez požární odolnosti a nahrazeno novým fixním oknem s odpovídající min. 
požární odolností. V m.č. 1.08 a 1.09 v 1.NP dojde k odstranění stávajících dělících příček včetně 
keramických obkladů a dlažby a ke zrušení vyvýšeného sprchového koutu. Prostor bude nově sjednocen a 
rozdělen pouze pomocí sanitárních příček. Vstup do nově sjednoceného hygienického zázemí bude z 
prostoru šatny (ve stávajícím stavu z m.č. 1.10) - vybourání dveřního otvoru a zazdění původního 
dveřního otvoru z m.č. 1.07. V m.č. 2.06 dojde k odstranění stávajícího vyvýšeného sprchového koutu, 
jeho keram. obkladu a ke zvětšení průchozího otvoru - nově v prostoru umístěno zavíratelné WC, výškově 
sjednoceno s podlahou m.č. 2.06. Mezi m.č. 2.02 a 2.03 dojde k odstranění stávajících shrnovacích dveří a 
k zazdění tohoto průchozího otvoru. V administrativní části dále dojde k odstranění stávajícího 
plynového kotle a neúsporných zdrojů elektrických svítidel. 
Ve výrobní hale dojde ke kompletnímu odpláštění stávajících obvodových konstrukcí a střešního pláště. 
Obvodové konstrukce i střešní plášť jsou tvořeny trapézovým plechem, do kterého jsou vloženy 
polyesterové desky trapézového plechu pro prosvětlení haly a to jak v obvodovém plášti, tak ve střeše. V 
hale budou dále kompletně odstraněna stávající vjezdová vrata včetně jejich ocelových podkonstrukcí, 
dojde k vybourání kompletní asfaltobetonové podlahy včetně podkladních vrstev do hloubky min. -
0,500mm pod plus/mínus nulu. Při odstraňování podlahy dojde současně i k odstranění stávající 
vyzdívané obvodové podezdívky. Z objektu budou kompletně odstraněny dešťové svody (z haly i z 
administrativní části). V hale bude dále odstraněno vnitřní vedení plynu včetně plynového topidla a 
všechna el. svítidla.  



 
 
 

Administrativní část objektu doznává v návrhu nepatrných změn vůči současnému stavu. V místě 
vybouraných stávajících oken, po dozdění některých parapetů, resp. po jejich dovybourání, budou 
osazena okna nová, plastová, zasklena izolačními dvojskly. Rámy oken navrženy v RAL 9006 z exteriéru, v 
RAL 9010 z interiéru. Okna navržena převážně jako otvíravá, okna v m.č. 1.04, 2.02 a 2.03 ve východní 
fasádě navržena jako kombinace fix a otvírky, stejně tak okno v severní fasádě od místnosti č. 1.04 
navrženo jako kombinace fix a otvírky. Nový otvor pro sestavu vstupních dveří do objektu je zajištěn 
pomocí dvou ocelových překladů I180. Překlady budou na základě požadavku požárně bezpečnostního 
řešení stavby opatřeny vápenocementovou maltou na rabicovém pletivu v min. tl. 25mm. Sestava 
vstupních dveří je navržena jako skleněná v nehořlavém rámu s hlavní otvírací částí - vstupní dveře o 
průchozích světlých rozměrech 1000x2430mm, dveře otočné v pantech, dveře opatřeny svislým nerez 
madlem a samozavíračem s aretací, 1x boční fix s požární odolností EI 30 DP1, 1x boční fix bez požární 
odolnosti. Vstup do admin. části bude chráněn závětřím, které je navrženo s ocelovou nosnou konstrukcí 
z jäcklů, ocelová konstrukce následně opláštěna deskami CETRIS. Přesunuté spojující dveře mezi admin. 
částí a halou jsou navrženy v místnosti č. 1.03, dveřní otvor zajištěn pomocí dvou ocelových překladů 
I180. Překlady budou na základě požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby opatřeny 
vápenocementovou maltou na rabicovém pletivu v min. tl. 25mm. Oboje propojující dveře s halou budou 
provedeny jako protipožární s požární odolností EI 30 DP1, dveře opatřené samozavírači, v nehořlavém 
provedení. Administrativní část objektu bude nově nastavěna o střešní štít, aby se sjednotil charakter 
stavby a stavba tak vytvářela jeden celek. Střešní štít, jeho dozdění na stávající plné cihly, navržen z bloků 
POROTHERM 30 PROFI. Bloky budou z obou stran opatřeny omítkou a budou zakončeny 
železobetonovým věncem o průřezu 200x300mm. Železobetonový věnec bude proveden i na stávající 
dělící stěně mezi admin. částí a halou, při jejím zakončení. Pro provedení věnce bude odstraněna část 
stávajících plných cihel štítu, věnec o rozměrech 300x425mm, věnce vzájemně propojeny pro dostatečné 
ztužení stavby. Do tohoto věnce budou vloženy ocelové U profily - U 160 a na protější straně profily 
osazeny na věnec. Profily budou opatřeny protipožárním nátěrem, kde je na základě požárně 
bezpečnostního řešení vyžadována min. PO nosné konstrukce střechy R15. Ocelové U profily budou 
rozmístěny dle ocelových střešních profilů v hale. Na profily poté budou osazeny sendvičové střešní 
panely KINGSPAN tl. 140mm, panely s výplní z minerální izolace, barevná úprava RAL 9006 z exteriéru, z 
interiéru RAL 9010. Hřeben střechy nad admin. částí tak bude nově ve výšce +8,665m nad plus/mínus 
nulou. Plus/mínus nula zvolena na úrovni čisté podlahy výrobní haly. Výška střechy u okapu ve výšce 
+7,455m nad plus/mínus nulou. Stávající obvodové stěny administrativní části budou zatepleny pomocí 
opláštění sendvičovými panely KINGSPAN tl. 80mm, panely s výplní z minerální izolace, úprava panelů 
MIKRO, barevná úprava RAL 9006 z exteriéru. Panely budou kladeny svisle. Stávající sokl (sokl o výšce 
525mm nad terénem) bude zateplen pomocí izolace STYRODUR 3000CS v tl. 80mm a bude opatřen 
soklovou omítkou, barevnost šedá. Další navrženou úpravou v admin. části je úprava propojujících dveří 
mezi m.č. 1.02 a 1.03. Stávající dveře budou odstraněny včetně zárubní, nově navrženy dveře se světlou 
průchozí šířkou 900mm, dveře otočné v pantech, částečně prosklené, dveře bez zámku a bez prahu. Nad 
nově navrhovanými dveřmi bude proveden ocelový překlad profilu I120, bez nutnosti dodatečné požární 
ochrany. V m.č. 1.02 bude na podlaze instalována čistící rohož. Nově sjednocené hygienické zázemí pro 
zaměstnance výroby v m.č. 1.09 bude děleno pomocí sanitárních příček (laminátové příčky). V 
hygienickém zázemím navrženo 1x WC, 1x PIS a 1x SPRCHA. WC i pisoár budou zavěšeny na SDK 
předstěně o výšce 1250mm, tl. předstěny 150mm. V místnosti bude provedena kompletně nová podlaha 
z keramické dlažby a nový keramický obklad do výšky 2400mm. Vstup do hygienického zázemí je nově z 
prostoru šatny m.č. 1.08. Dveře plné, otočné v pantech, s průchozími světlými rozměry 700x1970mm. 
Nad nově navrhovanými dveřmi bude proveden ocelový překlad profilu I120, bez nutnosti dodatečné 
požární ochrany. V 2.NP v m.č. 2.06 bude nově provedeno další WC místo odstraňované sprchy. Prostor 
WC bude nově obložen pomocí keramického obkladu do v. 1750mm, bude provedena nová nášlapná 
vrstva z keramické dlažby (ve stejné výšce, jako je úroveň čisté podlahy ve zbytku m.č. 2.06) a dále nové 
propojující dveře, dveře plné, otočné v pantech,  s průchozími světlými rozměry 700x1970mm. Prostor 
nad zárubněmi původně propojujícího otvoru do sprchy bude doplněn pomocí CP (vystavěno na ocelové 
zárubně, bez požadavku na osazení překladu). Dveře budou opatřeny mřížkami ve spodní i horní části pro 
odvětrání prostoru předsíně s umyvadlem. V m.č. 2.07 bude nově osazena výlevka, v místnosti bude 



 
 
 

odstraněna stávající nášlapná vrstva (lamin. podlaha) a ponechána pouze keramická dlažba. Za výlevkou 
bude proveden keramický obklad do výšky 1200mm nad podlahu. Všechny ostatní konstrukce jsou v 
admin. části zachovány stávající a to včetně nášlapných podlah, omítek apod. Všechny prostory budou 
nově vymalovány.  
Výrobní hala - nosná ocelová konstrukce haly bude před dalšími úpravami překontrolována a případně 
upravena (nátěry, svary apod.). Na stávající nosnou ocelovou konstrukci včetně podkladních 
vodorovných U profilů na stěnách a na střeše budou instalovány sendvičové panely KINGSPAN. Stěny 
budou opláštěny panely s tl. 120mm, střecha bude opláštěna panely s tl. 140mm. Panely navrženy s 
výplní z IPN (tuhá izolace s třídou reakce na oheň E). Panely budou na stěny kladeny svisle. Panely 
navrženy v úpravě MIKRO, barevná úprava RAL 9006 z exteriéru, RAL 9010 z interiéru. Po obvodě haly 
bude nově provedena podezdívka vyzdívaná ze ztraceného bednění tl. 200mm, výška bednění 250mm a 
to do výšky 1050mm nad podlahu haly. Současně s vyzdívanou podezdívkou bude na její horní hranu 
přesunut stávající U profil (dojde k odřezání U profil a k jejich přesunu výše). Podezdívka bude provedena 
na nově navrhované základové pasy šířky 600mm, základová spára v hl. 900mm pod plus/mínus nulou, 
výška pasu 700mm. Ztracené bednění podezdívky bude vyztuženo v každém otvoru pomocí výztuže 
průměru 8mm, výztuž bude provedena i vodorovně v každé spáře. Nově navrhovaná podezdívka bude z 
exteriéru zateplena pomocí izolace STYRODUR 3000CS v tl. 120mm - vytvoření soklu. Sokl bude opatřen 
soklovou omítkou, barevnost šedá. Nosná ocelová konstrukce haly nebude opatřena dodatečným 
protipožárním nátěrem, hodnoceno bez požadavku na požární odolnost. V rámci obvodových stěn jsou ze 
severní strany navržena 4x vjezdová vrata, sekční, částečně prosklená, v RAL 9006 o průjezdných 
rozměrech 4500x4500mm. Vrata budou instalována včetně ocelových rámových prvků z profilů U160. 
Profily budou opatřeny nátěrem shodným, jako je zbytek ocelové konstrukce v hale. Dále jsou v severní 
obvodové stěně navrženy 3x únikové dveře o světlých průchozích rozměrech 800x2000mm, dveře 
navrženy jako nehořlavé, plné, opatřeny vnitřní panikovou klikou, dveře otočné v pantech, venkovní 
barevnost RAL 9006, interiér RAL 9010, dveře možno osadit prahy. Dveře budou instalovány včetně 
ocelových rámových prvků z profilů U160. Profily budou opatřeny nátěrem shodným, jako je zbytek 
ocelové konstrukce v hale. V severní fasádě haly jsou navržena 4x okna jako kombinace fix a otvírka, v 
jižní fasádě 2 okna v provedení jako fix. Okna navržena jako plastová, zasklena izolačním dvojsklem, z 
exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010. Okna budou kotvena do nových ocelových rámů z profilů U160. 
Rámy budou opatřeny nátěrem shodným, jako je zbytek ocelové konstrukce v hale. Ve střeše haly je 
navrženo 8ks střešních světlíků o rozměrech 2000x4000mm. Světlíky navrženy s úpravou proti přehřívání 
interiéru IRC. Ve třech kusech navržen otvíravý díl pro provětrání výrobní haly. V hale jsou navrženy dělící 
prostorové stěny, stěny do výšky +4,700m nad plus/mínus nulou. Stěny navrženy z tvárnic YTONG tl. 
250mm a pilířků ze ztraceného bednění BEST tl. 250mm. Ztracené bednění v rámci stěn bude 
probetonováno a proarmováno. Vyzdívané části z YTONG budou k pilířkům ze ztraceného bednění 
kotveny pomocí úhelníků, resp. kotev. Stěny budou opatřeny štukovou hladkou omítkou, z obou stran. 
Stěny budou založeny na vlastním novém základovém pasu o rozměru 650x785mm, základová spára pasu 
umístěna v hl. -0,985m pod plus/mínus nulou. Vyzdívaná stěna i základové pasy budou oddilatovány od 
stávající ocelové konstrukce včetně jejich základů. V rámci dělících stěn jsou navržena průchozí vrata o 
světlých rozměrech 2900x4700mm, vrata z ocelové jäcklové konstrukce, pláštěná deskami, vrata dělená v 
poměru 1/3 a 2/3, vrata s ocel. zárubní. V hale dojde dále ke kompletně nové skladbě podlahy - skladba 
označená v dokumentaci jako PDL 01 - nášlapnou vrstvou v hale bude nově strojně rozleštěná betonová 
deska s vsypem v tl. 200mm. Deska bude opatřena kari sítěmi při spodním i horním povrchu. Pod deskou 
navrženo 200mm tepelné izolace REFAGLASS v zrnitosti 0-63mm, hutněná. V rámci haly bude nově 
instalována výlevka. Všechny ostatní konstrukce v rámci haly jsou stávající a budou zachovány.  
Stavebními úpravami tak dochází vůči současnému stavu k mírnému zvýšení hřebene stavby a to z 
původní hodnoty +8,565m nad plus/mínus nulou na +8,665m nad plus/mínus nulou, stejně jako výška u 
okapu z původní hodnoty +7,360m nad plus/mínus nulou na +7,455m nad plus/mínus nulou. Veškeré 
klempířské prvky objektu jsou navrženy nové - z ocelového lakovaného plechu v RAL 9006. Na východní 
fasádě objektu je navržen na základě požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby požární žebřík se 
suchovodem.                
 



 
 
 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Bourací a demontážní práce 
Stavební úpravy objektu jsou navrhovány za účelem snížení jeho energetické náročnosti. Ve stávajícím 
stavu dojde v rámci administrativní části objektu k odstranění všech oken, která budou nahrazena za 
nová, místně rozměrově upravena vůči současnému stavu (vybourání parapetu u okna v m.č. 1.04 v 
severní fasádě, úplné zazdění oken v m.č. 1.09 a 2.05, dozdění parapetů okenních otvorů v m.č. 1.10 a 
2.07 na parapety malých oken v jižní fasádě). Dále bude v administrativní části vybourán v obvodové 
stěně nový hlavní vstup a budou vybourány dveře mezi místnostmi č. 1.02 a 1.03, které budou nově 
nahrazeny dveřmi s větší průchodnou šířkou a s otočeným směrem otvírání (otvírání ve směru úniku). 
Mezi samotnou výrobní halou a administrativní částí dojde k zazdění stávajícího dveřního propojujícího 
otvoru z m.č. 1.02. Nově bude tento propojovací otvor posunut až do m.č. 1.03 (nové vybourání dveřního 
otvoru). Stávající propojující dřevěné dveře v 1.NP mezi admin. částí a výrobou budou odstraněny a 
nahrazeny za dveře s požární odolností, s požadovaným materiálovým určením. V 2.NP v admin. části 
bude odstraněno fixní okno bez požární odolnosti a nahrazeno novým fixním oknem s odpovídající min. 
požární odolností. V m.č. 1.08 a 1.09 v 1.NP dojde k odstranění stávajících dělících příček včetně 
keramických obkladů a dlažby a ke zrušení vyvýšeného sprchového koutu. Prostor bude nově sjednocen a 
rozdělen pouze pomocí sanitárních příček. Vstup do nově sjednoceného hygienického zázemí bude z 
prostoru šatny (ve stávajícím stavu z m.č. 1.10) - vybourání dveřního otvoru a zazdění původního 
dveřního otvoru z m.č. 1.07. V m.č. 2.06 dojde k odstranění stávajícího vyvýšeného sprchového koutu, 
jeho keram. obkladu a ke zvětšení průchozího otvoru - nově v prostoru umístěno zavíratelné WC, výškově 
sjednoceno s podlahou m.č. 2.06. Mezi m.č. 2.02 a 2.03 dojde k odstranění stávajících shrnovacích dveří a 
k zazdění tohoto průchozího otvoru. V administrativní části dále dojde k odstranění stávajícího 
plynového kotle a neúsporných zdrojů elektrických svítidel.  
Ve výrobní hale dojde ke kompletnímu odpláštění stávajících obvodových konstrukcí a střešního pláště. 
Obvodové konstrukce i střešní plášť jsou tvořeny trapézovým plechem, do kterého jsou vloženy 
polyesterové desky trapézového plechu pro prosvětlení haly a to jak v obvodovém plášti, tak ve střeše. V 
hale budou dále kompletně odstraněna stávající vjezdová vrata včetně jejich ocelových podkonstrukcí, 
dojde k vybourání kompletní asfaltobetonové podlahy včetně podkladních vrstev do hloubky min. -
0,500mm pod plus/mínus nulu a k odstranění stávající vyzdívané podezdívky. Z objektu budou 
kompletně odstraněny dešťové svody (z haly i z administrativní části). V hale bude dále odstraněno 
vnitřní vedení plynu včetně plynového topidla a všechna el. svítidla. 
Žádný z odstraňovaných materiálů neobsahuje nebezpečné látky pro životní prostředí. 
 
Základy 
Nově navrhované dělící stěny v hale budou založeny na liniových základových pasech o rozměrech 
650x785mm, základová spára v hloubce -0,985m pod plus/mínus nulou. 
Nově navržené podezdívky po obvodě haly budou založeny na liniových základových pasech o rozměrech 
600x700mm, základová spára v hloubce -0,900m pod plus/mínus nulou.  
Nově navrhované základové pasy budou v místech základových patek sloupů uzpůsobeny jejich tvaru a 
vzájemně oddilatovány. Pasy podezdívky nebudou procházet pod navrženými vjezdovými vraty.  
 
Svislé nosné a obvodové konstrukce 
Nosné svislé a obvodové konstrukce jsou stávající - admin. část z CP, hala z ocelové nosné konstrukce. V 
administrativní části dochází k dozdění stávajících obvodových konstrukcí pomocí CP a k nadezdívce štítu 
z bloků POROTOHERM 30 PROFI. Štítová nadezdívka bude spřažena pomocí betonového věnce.   
 
Podezdívky 
Ve výrobní hale dochází k návrhu podezdívky ze ztraceného bednění tl. 200mm, výška bednění 250mm a 
to do výšky 1050mm nad podlahu haly. Současně s vyzdívanou podezdívkou bude na její horní hranu 
přesunut stávající U profil (dojde k odřezání U profil a k jejich přesunu výše). Podezdívka bude provedena 
na nově navrhované základové pasy. Ztracené bednění podezdívky bude vyztuženo v každém otvoru 



 
 
 

pomocí výztuže průměru 8mm, výztuž bude provedena i vodorovně v každé spáře. Podezdívka bude od 
stávajících ocelových sloupů oddilatovaná.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Nově navržené vodorovné nosné konstrukce jsou v obvodových stěnách admin. části - vodorovné nosné 
konstrukce nad nově navrhovaným vstupem do objektu a nad nově přesunutými propojujícími dveřmi 
mezi admin. částí a výrobou. Překlady nad otvory navrženy vždy ze dvou ocelových nosníků, profily I180.  
V obou případech budou překlady na základě požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby opatřeny 
vápenocementovou maltou na rabicovém pletivu v min. tl. 25mm. Dalšími vodorovnými konstrukcemi 
jsou překlady nad novými dveřmi mezi m.č. 1.02 a 1.03 a nad dveřmi mezi m.č. 1.08 a 1.09. Překlady 
navrženy v rámci příček, ocelové profily I120, bez požadavku na dodatečnou požární ochranu. Zbylé 
vodorovné nosné konstrukce jsou stávající a vyhovují pro navrhované stavební úpravy a změnu užívání.   
 
Střecha 
Nosná konstrukce nově navrhované střechy nad administrativní částí je tvořena ocelovými U profily - 
U160. Ocelové profily budou na jedné straně ukládány na železobetonový věnec a na straně druhé do 
železobetonového věnce. Profily budou opatřeny protipožárním nátěrem, kde je na základě požárně 
bezpečnostního řešení vyžadována min. PO nosné konstrukce střechy R15. Ocelové U profily budou 
rozmístěny dle ocelových střešních profilů v hale. Na profily poté budou osazeny sendvičové střešní 
panely KINGSPAN tl. 140mm, panely s výplní z minerální izolace, barevná úprava RAL 9006 z exteriéru, z 
interiéru RAL 9010. Hřeben střechy nad admin. částí tak bude nově ve výšce +8,665m nad plus/mínus 
nulou. Střešní panely s barevností z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010.   
Nosná konstrukce střechy nad výrobní halou zůstává zachována, beze změny, z ocelových U profilů - 
U160, bez požadavku na dodatečnou ochranu vůči účinkům požáru. Nově bude střešní plášť nad halou 
taktéž tvořen ze sendvičových panelů KINGSPAN tl. 140mm, avšak zde budou užity panely s výplní z IPN 
(tuhá izolace s třídou reakce na oheň E). Střešní panely s barevností z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 
9010.   
Stavebními úpravami tak dochází vůči současnému stavu k mírnému zvýšení hřebene stavby a to z 
původní hodnoty +8,565m nad plus/mínus nulou na +8,665m nad plus/mínus nulou, stejně jako výška u 
okapu z původní hodnoty +7,360m nad plus/mínus nulou na +7,455m nad plus/mínus nulou. Celý objekt 
má tak navržen jednotný charakter se sedlovou střechou po jeho celé délce. V rámci střechy výrobní haly 
je navrženo 8ks obloukových světlíků o rozměru 2000x4000mm, světlíky s úpravou proti přehřívání 
interiéru IRC, u třech kusů jeden otvíravý díl.   
Odvodnění střech je navrženo pomocí nových okapů z ocelového lakovaného plechu s barevnou úpravou 
RAL 9006. Okapy jsou odvodněny celkem pomocí 6 svodů (každá strana po 3), do stávající dešťové 
kanalizace. Velikost odvodňovaných ploch se vůči stávajícímu stavu nemění, bez nutnosti bližšího 
posuzování.   
 
Dělicí stěny, příčky a předstěny 
V hale jsou navrženy dělící prostorové stěny, stěny do výšky +4,700m nad plus/mínus nulou. Stěny 
navrženy z tvárnic YTONG tl. 250mm a pilířků ze ztraceného bednění BEST tl. 250mm. Ztracené bednění v 
rámci stěn bude probetonováno a proarmováno. Vyzdívané části z YTONG budou k pilířkům ze 
ztraceného bednění kotveny pomocí úhelníků, resp. kotev. Stěny budou opatřeny štukovou hladkou 
omítkou, z obou stran. V rámci dělících stěn jsou navržena průchozí vrata o světlých rozměrech 
2900x4700mm, vrata z ocelové jäcklové konstrukce, pláštěná deskami CETRIS, vrata dělená v poměru 1/3 
a 2/3, vrata s ocel. zárubní. 
V m.č. 1.09 jsou navrženy dělící sanitární příčky s omyvatelným antibakteriálním povrchem. Sanitární 
příčky do výšky +2,000m nad úroveň podlahy místnosti, mezi podlahou a spodní hranou příček mezera 
150mm s nerez podpěrami. Dveře na WC v rámci sanitární příčky opatřeny WC zámkem pro sanitární 
příčky. Barevnost sanitárních příček bude určena v rámci AD. Nerez kování. WC a pisoár budou zavěšeny 
na SDK předstěně - zavěšení pomocí systému geberit pro suchou výstavbu. SDK předstěna RIGIPS, tl. 



 
 
 

150mm, výška předstěny 1250mm, dvakrát opláštění deskami 12,5mm, desky RBI, vzdálenost 
podkladních ocelových konstrukcí pro zatížení od keramického obkladu.     
 
Tepelné izolace 
- fasáda admin. části: sendvičové panely KINGSPAN tl. 80mm, panely s izolačním jádrem z minerální vlny, 
panely budou kladeny svisle, panely s úpravou MIKRO, barva z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010.  
- fasáda výrobní haly: sendvičové panely KINGSPAN tl. 120mm, panely s izolačním jádrem z IPN, panely 
budou kladeny svisle, panely s úpravou MIKRO, barva z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010. 
- sokl admin. části: stávající sokl bude zateplen pomocí izolace STYRODUR 3000CS tl. 80mm, výška soklu 
525mm, izolace od terénu. 
- sokl výrobní haly: zateplen pomocí izolace STYRODUR 3000CS tl. 120mm, výška soklu 725mm, izolace od 
základového pasu 
- střecha nad admin. částí: střešní sendvičové panely KINGSPAN tl. 140mm, panely s izolačním jádrem z 
minerální vlny, barva z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010.     
- střecha nad výrobní halou: střešní sendvičové panely KINGSPAN tl. 140mm, panely s izolačním jádrem z 
IPN, barva z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010.   
- podlaha PDL 01 výrobní haly: 200mm REFAGLASS, zrnitost 0-63mm, hutněný    
 
Hydroizolace 
- pod nově navrhovanými dělícími stěnami ve výrobní hale a pod navrhovanými podezdívkami bude na 
základové pasy provedena hydroizolace z asfaltových pásů. Hydroizolace u podezdívek bude vytažena ve 
směru do exteriéru a to min. 300mm nad přilehlý terén.  
 
Výplně otvorů 
Veškeré prosklené výplně otvorů budou zaskleny izolačními dvojskly s hodnotami: 
Ug = 1,0 W/m2k a R´w= min. 33dB. 
 
Okna   
Plastová, zasklená izolačními dvojskly. Okna z exteriéru v RAL 9006, z interiéru v RAL 9010. Okna ve 
výrobní hale budou kotvena do nových ocelových rámů z profilů U160. Rámy budou opatřeny nátěrem 
shodným, jako je zbytek ocelové konstrukce v hale. Okna v administrativní části budou zarovnána s 
vnějším lícem stávajících obvodových konstrukcí.  
 
Světlíky   
V rámci střechy výrobní haly je navrženo 8ks obloukových světlíků o rozměru 2000x4000mm, světlíky s 
úpravou proti přehřívání interiéru IRC, u třech kusů jeden otvíravý díl, otvírání pomocí elektromotorů. 
Světlíky zaskleny polykarbonátem. Světlíky budou osazeny na připravenou podkonstrukci 
(nadobrubníkové profily) pomocí přítlačných hliníkových lišt. Světlíky budou zatepleny Rotaflexem.   
   
Dveře vstupní a vnitřní  
Hlavní vstupní dveře do admin. části 
Sestava vstupních dveří je navržena jako skleněná v nehořlavém rámu s hlavní otvírací částí a dvěma 
bočními světlíky - vstupní dveře o průchozích světlých rozměrech 1000x2430mm, dveře otočné v 
pantech, dveře opatřeny svislým nerez madlem a samozavíračem s aretací, 1x boční fix s požární 
odolností EI 30 DP1 (při pohledu z exteriéru na dveře vpravo), 1x boční fix bez požární odolnosti (při 
pohledu z exteriéru na dveře vlevo). Rám dveřní sestavy v odstínu RAL 9006 z exteriéru, z interiéru RAL 
9010.  
 

3x navrženy únikové dveře z m.č. 1.01 směrem do exteriéru. Dveře navrženy jako nehořlavé (ocelové), s 
ocelovými zárubněmi, dveře o světlých průchozích rozměrech 800x2000mm, otočné v pantech, 
jednokřídlé, plné. Dveře budou opatřeny vnitřní panikovou klikou. Dveře i zárubně z exteriéru v RAL 

Únikové dveře z haly 



 
 
 

9006, z interiéru RAL 9010. Dveře otvírané směrem do interiéru, dveře možno osadit prahy. Dveře budou 
instalovány včetně ocelových rámových prvků z profilů U160. Profily budou opatřeny nátěrem shodným, 
jako je zbytek ocelové konstrukce v hale. 
 
Dveře mezi admin. částí a výrobní halou 
2x dveře nehořlavé (ocelové), s ocelovými zárubněmi, dveře s požadovanou min. požární odolností EI 30 
DP1, dveře opatřeny samozavírači. Dveře a zárubně budou opatřeny RAL, bude určena v rámci AD. Dveře 
otočné v pantech, světlé průchozí rozměry 900x1970mm, jednokřídlé, plné. 
 
Dveře mezi m.č. 1.02 a 1.03 
Vnitřní dveře, interiérové, otočné v pantech, jednokřídlé, světlé průchozí rozměry 900x1970mm, otvíravé 
ve směru úniku osob z objektu, dveře bez prahu a bez zámku, částečně prosklené. Barevnost bude určena 
v rámci AD, bez požadavku na přesné materiálové řešení (klidně konstrukce druhu DP3 - hořlavé a to 
včetně zárubně). 
 
Dveře mezi m.č. 1.08 a 1.09 
Vnitřní dveře, interiérové, otočné v pantech, jednokřídlé, světlé průchozí rozměry 700x1970mm, dveře 
plné, barevnost určena v rámci AD, bez požadavku na přesné materiálové řešení (klidně konstrukce 
druhu DP3 - hořlavé a to včetně zárubně). 
 
Dveře v m.č. 1.09 
Dveře součástí sanitárních příček, dveře otočné v pantech, nerez kování, dveře opatřeny WC zámkem, 
plné, dveře o světlých průchozích rozměrech 700x1970mm, barevnost bude určena v rámci AD.   
 
Dveře v m.č. 2.06 na nové WC 
Vnitřní dveře, interiérové, otočné v pantech, jednokřídlé, světlé průchozí rozměry 700x1970mm, dveře 
plné, barevnost určena v rámci AD, bez požadavku na přesné materiálové řešení (klidně konstrukce 
druhu DP3 - hořlavé), zárubeň ocelová. Dveře opatřeny spodními a horními větracími mřížkami. 
 
Vrata vjezdová  
Ve výrobní hale budou instalována 4x vjezdová vrata, sekční, částečně prosklená, v RAL 9006 o 
průjezdných rozměrech 4500x4500mm. Vrata budou instalována včetně ocelových rámových prvků z 
profilů U160. Vrata budou ovladatelná i v případě výpadku elektrické energie pomocí řetízku. Vrata bez 
bližšího požadavku na jejich materiálové určení.  
 
Vrata v dělících stěnách ve výrobní hale  
V dělících stěnách ve výrobní hale jsou navržena 2x průchozí vrata o světlých rozměrech 2900x4700mm, 
vrata z ocelové jäcklové konstrukce, pláštěná deskami CETRIS, vrata dělená v poměru 1/3 a 2/3, vrata s 
ocel. bočními zárubněmi (bez horního propojujícího dílu), vrata otočná v pantech. Barevnost ocel. 
konstrukce a CETRIS desek bude určena v rámci AD.   
 
Skladby podlah / nášlapné vrstvy 
- v m.č. 1.01 (ve výrobní hale) bude provedena kompletně nová skladba podlahy - v dokumentaci 
označená jako PDL 01 v následujícím složení: 200mm betonová deska s leštěným povrchem s minerálním 
vsypem (deska s kari sítěmi při horním a spodním povrchu, velikost ok 100x100mm, průměr drátu 8mm, 
deska dělena na dilatační celky max. 6x6m), geotextilie, 200mm tepelná izolace REFAGLASS (zrnitost 0-
63mm, hutněný), geotextilie, 100mm hutněný štěrkopísek  
- v m.č. 1.02 bude celoplošně instalována čistící rohož 
- v m.č. 1.08 a 1.09 bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby 
- v m.č. 2.06 na novém WC bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby 
- v m.č. 2.07 bude obnovena keramická dlažba 
 



 
 
 

Úpravy povrchů vnější 
Administrativní část objektu bude zateplena, resp. opláštěna sendvičovými panely KINGSPAN tl. 80mm, 
panely s výplní z minerální izolace, úprava panelů MIKRO, barevná úprava RAL 9006 z exteriéru. Panely 
budou kladeny svisle. Stávající sokl (sokl o výšce 525mm nad terénem) bude zateplen pomocí izolace 
STYRODUR 3000CS v tl. 80mm a bude opatřen soklovou omítkou, barevnost šedá. Výrobní hala bude 
taktéž opláštěna sendvičovými panely KINGSPAN, avšak v tl. 120mm, panely s izolačním jádrem z IPN, 
panely budou kladeny svisle, panely s úpravou MIKRO, barva z exteriéru RAL 9006, z interiéru RAL 9010. 
Sokl haly bude zateplen pomocí izolace STYRODUR 3000CS v tl. 120mm a bude opatřen soklovou 
omítkou, barevnost šedá. Střešní plášť celého objektu bude nově tvořen taktéž ze sendvičových střešních 
plášťů, tl. 140mm. Nad admin. částí objektu jsou navrženy panely s výplní z minerální izolace, nad výrobní 
halou panely s izolačním jádrem z IPN. Barevná úprava panelů - RAL 9006 z exteriéru, RAL 9010 z 
interiéru. Všechna nově osazovaná okna jsou navržena jako plastová, zasklena izolačním dvojsklem, okna 
z exteriéru v RAL 9006, z interiéru v RAL 9010. V rámci střechy výrobní haly je navrženo 8ks obloukových 
světlíků o rozměru 2000x4000mm, světlíky s úpravou proti přehřívání interiéru IRC. Světlíky zaskleny 
polykarbonátem. Sestava vstupních dveří do admin. části je navržena jako skleněná v nehořlavém rámu s 
hlavní otvírací částí a dvěma bočními světlíky, dveře opatřeny svislým nerez madlem, 1x boční fix s 
požární odolností EI 30 DP1 (při pohledu z exteriéru na dveře vpravo), 1x boční fix bez požární odolnosti 
(při pohledu z exteriéru na dveře vlevo). Rám dveřní sestavy v odstínu RAL 9006 z exteriéru, z interiéru 
RAL 9010. Před vstupní sestavou je navrženo závětří (vstupní portál) z ocelové jäcklové konstrukce, 
kapotované deskami CETRIS (barevnost bude určena v rámci AD). Únikové dveře z výrobní haly navrženy 
jako nehořlavé (ocelové), s ocelovými zárubněmi, dveře jednokřídlé, plné. Dveře i zárubně z exteriéru v 
RAL 9006, z interiéru RAL 9010. Veškeré klempířské prvky objektu jsou navrženy nové - z ocelového 
lakovaného plechu v RAL 9006. Na východní fasádě objektu je navržen na základě požadavků požárně 
bezpečnostního řešení stavby požární žebřík se suchovodem. Na severní fasádě bude instalováno 
reklamní logo investora - logo z vyřezávaných 3D písmen, nasvětlení z jejich vnitřní strany, osvětlení na 
časový spínač, barevnost loga dle firemních barev společnosti HANES s.r.o.. Nad jednotlivými vjezdovými 
vraty do výrobní haly bude instalováno označení vjezdů (1 až 4), označení z 3D písmen.    
    
Úpravy povrchů vnitřní  
V místě dozdívaných, resp. bouraných konstrukcí v admin. části objektu bude provedena nová štuková 
hladká omítka. Všechny místnosti v admin. části budou nově vymalovány - odstín bude určen v rámci AD. 
V m.č. 1.02 bude celoplošně instalována čistící rohož. V m.č. 1.08 a 1.09 budou nově provedeny nášlapné 
vrstvy z keramické dlažby (druh a barevnost bude určena v rámci AD). V m.č. 1.09 bude proveden nový 
keramický obklad až do výšky 2400mm (druh a barevnost bude určena v rámci AD). V m.č. 2.06 na nově 
navrhovaném WC bude provedena nová keramická dlažba a keramický obklad do v. 1750mm (druh a 
barevnost bude určena v rámci AD). V m.č. 2.07 bude za navrhovanou výlevkou proveden keramický 
obklad, resp. voděodolný nátěr a to až do výšky 1200mm nad podlahu. Zbytek konstrukcí v admin. části 
bude zachován stávající, bez úprav. Nově navrhovaná okna budou ze strany interiéru v barevnosti RAL 
9010.   
Ve výrobní hale bude překontrolován nátěr nosné ocelové konstrukce a v případě potřeby upraven. 
Obvodové stěny a střecha ze strany interiéru tvořeny sendvičovými panely kotvenými na stávající U 
profily (panely kladeny na svislo). Ze strany interiéru jsou panely navrženy s barevností RAL 9010. Stejnou 
barevnost budou mít ze strany interiéru navrhovaná okna i únikové dveře. Nové ocelové rámové 
konstrukce pro osazení oken, dveří a vrat budou barevně sjednoceny se stávající ocelovou konstrukcí v 
hale. Nové dělící stěny budou opatřeny štukovou hladkou omítkou, barevnost nátěru bude určena v rámci 
AD. Vnitřní povrch nově vyzdívané podezdívky bude bez úpravy, nutné kvalitní vyspárování. Průjezdová 
vrata v dělících stěnách budou opatřeny deskami CETRIS (barevnost bude určena v rámci AD). Podlaha ve 
výrobní hale tvořena nově betonovým strojově leštěným povrchem. V místě navrhované výlevky bude 
proveden keramický obklad nebo voděodolný nátěr a to až do výšky 1600mm nad podlahu. Zbytek 
konstrukcí v hale je zachován (sokl apod.).      
 
 



 
 
 

Odvodnění dešťových vod z objektu 
Odvodnění střech je navrženo pomocí nových okapů z ocelového lakovaného plechu s barevnou úpravou 
RAL 9006. Okapy jsou odvodněny celkem pomocí 6 svodů (každá strana po 3), do stávající dešťové 
kanalizace. Velikost odvodňovaných ploch se vůči stávajícímu stavu nemění, bez nutnosti bližšího 
posuzování.    
 
Odvodnění dešťových vod z okolního terénu 
Kvůli svažitému terénu podél celé jižní a západní fasády objektu budou na těchto stranách po celé jejich 
délce instalovány betonové žlaby pro zachycení dešťových vod z těchto svažitých ploch. Betonové 
otevřené žlaby budou svedeny do stávajících zatravněných ploch na pozemku stavebníka.     
 
 
c) mechanická odolnost a stabilita, 
Veškeré popsané konstrukce, které byly v rámci projektu navrženy, vyhoví příslušným ČSN. Všechny 
konstrukce byly posouzeny podle mezního stavu únosnosti, porovnáním únosnosti průřezů s vnitřními 
silami. Dále byly konstrukce posouzeny dle mezního stavu použitelnosti. Průhyb žádné části nepřekračuje 
mezní průhyb dle rozpětí.  
- konstrukce posouzeny dle EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí, EN 1991-1-3 Zatížení sněhem, EN 
1991-1-4 Zatížení větrem, EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby, EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce a EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí pozemních 
staveb a EN 1997-1-1 Navrhování geotechnických konstrukcí.  
Nově navrhované opláštění výrobní haly nemá negativní vliv na nosnou ocelovou konstrukci, ocelová 
konstrukce ve stávajícím stavu vyhovuje pro užití navrženého opláštění obvodových stěn a střechy bez 
dalších úprav.  
 
 
B.2.7Základní charakteristika technických a technologických zařízení, 
a) technické řešení, 
 

Tepelně technická část: 

Vytápění 
 

Tepelné ztráty objektu byly vypočteny dle ČSN EN 12831:2005 pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C. 
Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny minimálně dle ČSN EN 12831 a dle 
požadavků architekta. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540:2007.  
Výpočet byl proveden s předpokladem, že skladby posuzovaných konstrukcí budou provedeny dle 
projektu stavební části (stav k 12.2018). Celý obvodový plášť haly je nově navržen z fasádních panelů 
s tepelnou izolací tl. min 120mm. Stávající přístavek bude zaizolován fasádními panely s tepelnou izolací 
min 80mm. 
Veškeré nové okenní a dveřní konstrukce budou provedeny min s iz. dvojskly U=1,2W/m2.K nebo lepším. 
Tl. tepelných izolací viz stavební část. Dále se předpokládá v maximální možné míře omezení veškerých 
liniových i bodových tepelných mostů. 
 
Tepelná ztráta haly    63 kW 
Tepelná ztráta přístavku   10 kW 
Tepelná ztráta objektu celkem   73 kW 
Odhad spotřeby energie na vytápění  43MWh/rok. (5150 m3/rok). 
 
Zdroj tepla - PŘÍSTAVEK: 
Jako zdroj tepla pro stávající přístavek je navržen nový plynový kondenzační kotel Buderus GB192-30 
iT40S, tepelný příkon 30,2 kW s modulačním výkonem cca 4,9-29,6kW. Navržený zdroj tepla tedy NENÍ 
plynovou kotelnou III.kategie, ale pouze plynovým odběrným zařízením(POZ)! Navržený kotel splňuje 



 
 
 

nejpřísnější emisní limity. Normovaný emisní faktor NOx=29 mg/kWh (třída NOx=5). Tepelný příkon kotle 
je 30,2 kW. 
 
Odtah spalin - PŘÍSTAVEK: 
Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je navržen koaxiálním potrubím 125/80, které bude vyvedeno 
stěnou. Sání spalovacího vzduchu bude provedeno z fasády. Odvod spalin bude veden po fasádě nad 
střechu objektu. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je navržen bez závislosti na vnitřním 
prostředí, proto nejsou na místnost kladeny požadavky na přívod spalovacího vzduchu ani na její objem. 
 
Regulace zdroje tepla - PŘÍSTAVEK: 
Pro ovládání topného výkonu zdroje tepla je navržena ekvitermní regulace od výrobce kotle, řízená 
venkovní teplotou s venkovním čidlem.  
Čidlo snímání venkovní teploty musí být umístěno tak, aby mohlo snímat venkovní teplotu bez ovlivnění. 
Toto snímací čidlo musí být vždy umístěno na severní straně objektu. Osazení a umístění čidla bude 
provedenou v souladu doporučeními výrobce zařízení! 
 
Systém vytápění - PŘÍSTAVEK: 
Navrženo je zachování stávajícího teplovodního systému vytápění s teplotním spádem 75/55°C. Oběh 
topného média bude nucený, pomocí čerpadla v kotli.  
Jako otopná plocha budou zachovány stávající otopná tělesa.  
 
Otopná plocha – otopná tělesa - PŘÍSTAVEK: 
Jako otopná plocha budou zachovány stávající otopná tělesa. Tato PD nenavrhuje žádné úpravy stávající 
otopné plochy. 
 
Trubní vedení - PŘÍSTAVEK: 
Napojení zdroje tepla bude provedeno na spodních vývodech kotle přes kulové uzávěry. Na vratném 
potrubí bude filtr. Pod úrovní kotle bude na potrubí vypouštění. Napojení kotle bude provedeno dle 
montážních pokynů od výrobce.  
 
Materiál rozvodů - PŘÍSTAVEK: 
Potrubní rozvod u zdroje vytápění je navržen z Cu potrubního systému od fy VIEGA PROFIPRESS. 
Všechny uzavírací armatury na systému vytápění jsou navrženy výhradně plno průtokového typu např. od 
fy Giacomini řada R910 – R919 nebo odpovídající.  
Montáž všech potrubních systému bude prováděna výhradně dle montážních návodů a doporučení 
výrobců systémů a bude dále odpovídat platným normám a předpisům. Upozorňuji především na nutnost 
ochrany všech fitinek a kovových částí potrubí, které budou zabetonovány, tepelné izolace s nutnou 
povrchovou ochranou a ochrany potrubí při průchodu nosnými konstrukcemi a dilatačními spárami! 
Při průchodu potrubí zdmi, dilatačními spárami a při vývodu z podlahy bude potrubí vedeno v ochranné 
vrapované trubce. 
 
Pojištění systému - PŘÍSTAVEK: 
Kotel je standardně vybaven pojišťovacím ventilem 3 bar. Na otopném systému bude zachována stávající 
expanzní nádoba. Připojení nádoby bude pomocí kulového kohoutu se zajištěním. 
 
Zdroj tepla - HALA: 
Vytápění haly je navrženo pomocí tří plynových nízkoteplotních tmavých zářičů. Navrženy jsou zářiče od 
fy Kubler typ Optima Plus 30. Výkon jednoho zářiče je 28kW. Celkový instalovaný výkon je tedy 3*28 =84 
kW. 
Zářiče není možno instalovat v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Při realizaci je nutné se řídit 
technickými požadavky, které jsou uvedeny v normě ČSN 06 10 80. Bezpečná vzdálenost při montáži je 1m 
od hořákové komory a ve směru sálání, 500 mm od bočních plechů a nad sálavými pasy. V případě 



 
 
 

tepelně citlivých materiálů je nutno během zkušebního provozu změřit povrchovou teplotu a zajistit 
odizolování místa vystaveného osálání (např. plechovým zákrytem sálavého potrubí). V prostoru 
uvedených vzdáleností nesmí být uskladněny hořlavé předměty. Povrch osálaných materiálů nepřekročí 
při zachování těchto odstupů teplotu vedoucí k jejích poškození.  
Bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot je nutné zachovat za všech okolností. Pokud se v prostoru 
přímého sálání zářičů pohybuje například kočka jeřábu je třeba tuto skutečnost zohlednit a pokud 
nemůže být bezpečná vzdálenost z prostorových důvodů zachována, je možné situaci řešit použitím 
ochranné zástěny podle ČSN 06 1008. 
Součástí rozvodu plynu musí být ruční uzávěr paliva, který splňuje čl. 5.2.5.2.2. ČSN EN 416-1. Před 
instalováním je nutno zkontrolovat, zda místní podmínky rozvádění paliva, vlastnosti paliva, přetlak a 
nastavení spotřebiče jsou kompatibilní s instalovaným zařízením. 
Montáž  plynových  rozvodů  musí být  provedena  v  souladu s  požadavky ČSN 38 6420, ČSN EN 1775 
příp. ČSN 38 6462 a dalšími souvisejícími předpisy. 
Montáž elektrických rozvodů a elektrických zařízení musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 34 1050, ČSN 33 2000-5-51 a dalšími souvisejícími předpisy. 
Zářiče jsou dodávány v demontovaném stavu (recirkulační jednotka, hořák, sálavé trubky, závěsy, 
dilatace, oblouky, kryty a izolace).  
Celý systém se zavěšuje na řetízky na stropní konstrukci s použitím karabinek. 
 
Regulace vytápění - HALA: 
Zářič je regulován mikroprocesorem s vestavěným režimem v závislosti na teplotě v hale, požadované 
teplotě v hale a na teplotě venkovního vzduchu. Tímto řešením je zajištěn vysoce komfortní způsob 
přenosu tepelné energie od sálavých ploch infrazářiče na požadovaná místa v pracovní oblasti. Teplota v 
pracovní oblasti je výslednou teplotou sálavé složky a teploty vzduchu, měřená kulovým snímačem 
teploty. Hořák pracuje systémem zapnuto/vypnuto, ale celý infrazářič je kontinuálně v chodu a sálavý pas 
je nahříván na přesně danou potřebnou teplotu. Tímto řešením je minimalizováno nerovnoměrné 
pociťování teploty sálavé složky při cyklickém natápění infrazářiče. 
Navrženo je ovládání každého zářiče jednotlivě samostatným termostatem. Termostat bude umístěn u 
vstupu do haly v dosahu uzavíracího plynového ventilu a vstupu do haly. 
 
Odtah spalin, přívod vzduchu - HALA: 
Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je navržen bez závislosti na vnitřním prostředí, proto nejsou 
na místnost kladeny požadavky na přívod spalovacího vzduchu ani na její objem. 
Potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu bude provedeno z potrubí DN100 (viz podklady výrobce). 
Vyvedení potrubí je navrženo nad střechu objektu v blízkosti vrcholové vaznice střechy. 
 
Přívod plynu - HALA: 
Před zářičem musí být na plynovém potrubí umístěna uzavírací armatura (nejvhodnější je kulový kohout), 
ve vzdálenosti nejvýše 1,5 m od napojení zářiče. Tato uzavírací armatura slouží pro uzavření přívodu plynu 
v případě poruchy zářiče, nebo při provádění oprav na zářiči. 
Zářiče budou připojeny pomocí ohebných hadic, certifikovaných pro použití na topné plyny. Uzavírací 
armatura se v tomto případě osazuje vždy tak, aby hadice byla mezi uzavírací armaturou a infrazářičem. 
Hadice nesmí být v kontaktu s jinými částmi infrazářiče, než s připojovací koncovkou. Rovněž nesmí být 
v přímém sálání infrazářiče, musí být vedena viditelně co nejkratším směrem a musí být dodrženy 
podmínky montáže, stanovené výrobcem hadice. 

Navržena je úprava stávajícího přístavku na hranici pozemku s HUP, regulátorem a plynoměrem. Z důvodů 

Plynová zařízení 
Tato část projektu se zabývá návrhem úpravy stávajícího vnitřního plynovodu v areálu investora. 
Navržena je demontáž všech stávajících plynových spotřebičů, úprava stávajícího přístavku s HUP, přesun 
regulace a měření a návrh připojení nových plynových spotřebičů. 
 
Vnitřní rozvody plynu: 



 
 
 

navyšování odběru zemního plynu a nutnosti zachovat stávající vedení plynu k objektu pod hotovou 
komunikací, je navrženo přesunutí regulace STL/NTL a měření na fasádu objektu. Stávající HUP bude 
v přístavku zachován! 
Nově bude stávající potrubí v zemi k objektu využíváno jako STL potrubí. 
V místě vstupu stávajícího potrubí do objektu je navrženo vybudování nového zděného přístavku na 
fasádě objektu. V zemi před objektem bude odhaleno a napojeno stávající potrubí přívodu plynu do 
objektu a nově bude zakončeno v novém přístavku na fasádě. 
V novém přístavku budou uzávěry, regulace STL/NTL a obchodní měření. Za uzávěrem za plynoměrem 
budou provedeny dvě samostatné odbočky. Jedna pro objekt administrativy a druhá pro objekt haly. 
Do administrativy projde potrubí přímo do technické místnosti k plynovému kotli. 
Do objektu haly bude potrubí vedeno krátce po fasádě a následně projde přímo do rohu haly. Na vstupu 
potrubí je navržena protipožární armatura a uzávěr. 
Dále bude vedeno potrubí po stěně haly ve výšce cca +4,7m nad podlahou na konsolách. 
Hala je rozdělena na tři samostatné předělené zóny. U vstupu (úniku) do každé sekce je navrženo 
sestoupení potrubí a na úrovni cca 1,6m nad podlahou je navržen uzávěr plynu. Od uzávěru bude potrubí 
vedeno po stěně pod střechu a pod střechou bude dále potrubí vedeno k navrženému plynovému 
sálavému spotřebiči. 
Před zářičem musí být na plynovém potrubí umístěna uzavírací armatura (kulový kohout), ve vzdálenosti 
nejvýše 1,5 m od napojení zářiče. Tato uzavírací armatura slouží pro uzavření přívodu plynu v případě 
poruchy zářiče, nebo při provádění oprav na zářiči. 
Zářiče budou připojeny pomocí ohebných nerez hadic s opláštěním, certifikovaných pro použití na topné 
plyny. Uzavírací armatura se v tomto případě osazuje vždy tak, aby hadice byla mezi uzavírací armaturou 
a infrazářičem. 
Hadice nesmí být v kontaktu s jinými částmi infrazářiče, než s připojovací koncovkou. Rovněž nesmí být 
v přímém sálání infrazářiče, musí být vedena viditelně co nejkratším směrem a musí být dodrženy 
podmínky montáže, stanovené výrobcem hadice. 
Prostup stěnami bude proveden chráničkou, pro vedenou dle TPG 704 01:2013. 
 
Větrání místností s POZ: 
Umístění plynových spotřebičů musí splňovat předpisy dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.  
Navržené plynové spotřebiče jsou všechny navrženy v provedení „C“. Odvod spalin a přívod spalovacího 
vzduchu je navržen bez závislosti na vnitřním prostředí, proto nejsou na místnost kladeny speciální 
požadavky. 
 
Bilance spotřeby plynu: 
Plynový kotel 30kW   3,7 m3/h 
Plynové sálavé topidlo 30kW  3,05 m3/h 
Plynové sálavé topidlo 30kW  3,05 m3/h 
Plynové sálavé topidlo 30kW  3,05 m3/h 
Celkem     12,85m3/h 
 
Odhad roční spotřeby paliva  43 MWh/rok. (5 150 m3/rok). 
 
 
Vodovod 
Technické řešení – zdroj pitné vody: 
Zdrojem pitné vody bude stávající vodovodní přípojka PE D50, která je již nyní zakončena a využívána 
v objektu přístavby. Zakončení přípojky je provedeno ve skládku pod schody. 
 
Technické řešení – vnitřní rozvody vody: 
Navrženo je napojení nového rozvodu vnitřního vodovodu za stávající vodoměrnou sestavou. 



 
 
 

Za stávající vodoměrnou sestavou budou vysazeny tři odbočky. Jedna pro vodovod v přístavbě, druhá pro 
vodovod hale a třetí pro požární vodovod. Na odbočkách budou uzávěry, oddělovače a vypouštění. 
Dodavatel ZTI ověří tlak ve vodovodní síti a dle potřeby bude na pitné rozvody osazen redukční ventil (ne 
na požární vodovod). Nastavení redukčního ventilu doporučuji cca 4,5 až max. 5 bar. 
V přístavbě bude potrubí vedeno v drážkách ve zdech a v instalačních příčkách. V technické místnosti 
bude připojen zásobníkový ohřívač vody. 
V hale bude vedeno v souběhu potrubí pitné vody a požární vody. Navrženo je vedení potrubí na 
konsolách v souběhu s ocelovým plynovodním potrubím. Požární vodovod je veden k jednotlivým 
hydrantům. Pitný vodovod bude zakončen v zadní části haly výtokovým kohoutem. 
 
Požární vodovod: 
V požární zprávě je požadováno osazení vnitřního odběrného místa (hydrantu) pro prvotní zásah v hale. 
Požadavkem je osazení tří hydrantů s tvarově stálou hadicí Ø25 mm, délky 20m. Osazení hydrantu je 
patrné z výkresové části PD (viz výkresová dokumentace). Materiálem pro vnitřní rozvod požární vody 
bude nehořlavé potrubí s atestem na pitnou vodu. 
Osazení hydrantů je navrženo spodní hranou cca 850mm nad podlahu. Přesné provedení hydrantu bude 
nutné před objednáním ověřit u architekta stavby. Osazení hydrantů je patrné z výkresové části PD.  
Na patě odbočky požárního rozvodu bude osazen potrubní oddělovač příslušné dimenze a vypouštěcí 
kohout – v souladu s požadavky ČSN EN 1717. 
Na konci požárního potrubí bude v nice na potrubí osazen vypouštěcí kohout pro možné proplachování 
potrubí. 
Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů 
na jednom stoupacím potrubí v případě jedné stoupačky. Při více stoupacích potrubích v objektu se 
uvažuje se současným zásobováním vodou nejvýše tří vnitřních odběrných míst. 
 
Ohřev teplé vody: 
Pro ohřev teplé vody je navržen vestavěný zásobník teplé vody v kotli o objemu 40 l. Zdroj tepla pro 
zásobník je popsán v projektové dokumentaci „Ústředního vytápění“. Zásobník je umístěn v technické 
místnosti. Zásobník teplé vody bude napojen na rozvod pitné vody v souladu s ČSN  06 0830:2006 - 
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Zásobník bude na přívodu vybaven uzávěrem, 
zkušebním kohoutem, zpětným ventilem, pojistným ventilem a tlakoměrem. 
Oběh teplé vody není navržen. 
Pod dřezem je navržen el.zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 15l a příkonem 2,0kW. 
 
Materiál rozvodů: 
Materiálem pro vnitřní rozvod vody bude plastový potrubní instalační systém do fy Ekoplastik typ PN20 
FIBER BASALT PLUS. Materiálem pro vnitřní rozvod požární vody bude měděné potrubí s atestem na 
pitnou vodu, spojované lisováním. Montáž potrubí, uchycení potrubí, dilatace potrubí apod. bude 
prováděno v souladu s montážním návodem výrobce zařízení. Uchycení potrubí ke stavebním kcím je 
požadováno jednotnou dodávkou uchycení rozvodů do fy Hilty pro všechny profese! Volně vedené 
potrubí bude vždy označeno cedulkami s popisem typu potrubí a výtoku! Všechny uzavírací armatury 
budou od fy Giacominiplnoprůtokového typu R950W(R951W). Vypouštěcí kohouty budou osazeny se 
zátkou a výtokem na hadici. Potrubí oddělovače jsou požadovány od fy Honeywell typu RV280(RV281). 
Zpětné klapky typu RV277. Materiál pro potrubí v zemi potrubí je navrženo potrubí od fy Pipelife typ 
ROBUST SUPERpipe PE100RC SDR11 s ochrannou vrstvou a integrovaným sig.vodičem. Expanzní nádoba 
pouze v provedení na pitnou vodu typu Refix DD(DT). 
 
Izolace trubních rozvodů: 
Potrubí v objektu bude kompletně izolováno návlekovou izolací vč. fitinek a armatur. Tloušťka izolace je 
navržena dle DN potrubí. Materiál izolace je navržen MIRELON PET s povrchovou omyvatelnou ochranou 
se zvýšenou povrchovou odolností. Spoje izolací budou neprodyšně uzavřeny páskou. Montáž izolace 
bude provedena dle pokynů výrobce. 



 
 
 

Drážky v obvodových zdech budou zabezpečeny tepelnou izolací proti vzniku kondenzace a tepelných 
mostů. 
 
Bilance spotřeby vody: 
Obsazenost - navrhovaný stav:
Dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:
Dílna - 7 osob á 26 m3/os.rok
Administrativa - 4 os. á 26 m3/os.rok
jedna osoba á 26 m3/os.rok 71 l/os.den

Celkem 781 l/den
Průměrná denní spotřeba vody Qp= 0,781 m3/den
Maximální denní spotřeba vody Qm= kd . Qp

 kd=1,5 1,1715 m3/den
Maximální hodinová spotřeba vody Qh= kh . Qm / 24

 kh=1,8 0,0878625 m3/hod

155,49 m3/rok.Odhad roční spotřeby vody v objektu je:  
 
Vnitřní potřeba požární vody    2 * 0,3  =  0,6 l/s. 
 
 
Vnitřní kanalizace - SPLAŠKOVÁ: 
Připojovací potrubí: 
Jednotlivé nové zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky na nová připojovací 
potrubí. Jednotlivé zápachové uzávěrky budou vybrány před realizací spolu se zařizovacími předměty a 
ostatním přísl. v souladu se zadanými standardy objektu. Dodavatel ověří specifikaci před realizací u 
architekta a investora stavby. 
Potrubí bude vedeno ve spádu min 3,0%.Připojovací potrubí v objektu bude vedeno přednostně skrytě 
přednostně v instalačních stěnách a soklech a dále v drážkách ve zdech. Odvodněny budou dále všechny 
odkapy od zdroje tepla a zásobníků teplé vody – pozice a způsob ověří dodavatel ZTI u dodavatele UT a 
zdroje tepla! 
 
Odpadní svislé potrubí: 
Odpadní potrubí bude vedeno ve stávajících pozicích nově. Vedení bude přednostně v instalačních 
šachtách a ve stavebně připravených drážkách ve zdech. Drážky v obvodových zdech budou zabezpečeny 
tepelnou izolací proti vzniku kondenzace a tepelných mostů. Odvětrání odpadů nad střechu musí být 
zachováno. Před vstupem do podlahy nad terénem a nad každým zlomem potrubí budou na odpadním 
potrubí čistící kusy. Odskoky odpadních potrubí budou provedeny vždy dvěma koleny 45°(30°) 
s mezikusem. Odskoky stoupacího odpadního potrubí nemusí být zakresleny správně nebo přesně, bude 
nutné ověřit vedení potrubí přímo na stavbě-ověří dodavatel. 
Na úrovni podlahy budou odpady napojeny do stávajících ležatých svodů splaškové kanalizace. 
 
Materiál: 
Materiálem pro vnitřní odpadní potrubí a připojovací bude potrubí např. PP-HT nebo odpovídající. 
Provedení potrubí je nezbytné provést v souladu montážním návodem výrobce.  
Je navrženo vybavení odpadních potrubí zvukovou izolací (izolace označena písmenkem „i“ u dimenze 
odpadního potrubí) typ Mirelon Akustik. 
Odskoky odpadního potrubí budou vybaveny na všech hrdlech svěrným spojem typu Poloplast POLO-ASV, 
která zabezpečí možné vysunutí namáhaných spojů nebo odpovídajícím řešením. 
Případné potrubí vedené v zemi bude provedeno z odpadního potrubí typ PVC KG SN8 nebo odpovídající. 
 



 
 
 

 
Vnitřní kanalizace - DEŠŤOVÁ: 
Stavebními úpravami a změnou užívání haly nedochází ke zvětšení odvodňovaných ploch objektu. Pro 
odvodnění nově opláštěné střechy jsou navrženy po stranách hranaté dešťové žlaby o průřezu 
120x120mm, které jsou napojeny na 6 dešťových svodů, vždy 3 svody po straně (svody hranaté o průřezu 
120x120mm). Veškeré svody a okapy jsou navrženy z lakovaného ocelového plechu v RAL 9006. Svody 
jsou v úrovni terénu zaústěny do stávajících dešťových svodů. Veškeré dešťové vody jsou poté rozvedeny 
do stávajících vsakovacích objektů na pozemku stavebníka, bez nutnosti dalšího posuzování. Stávající 
dešťová kanalizace vyhovuje pro navrhované stavební úpravy a změnu užívání haly.  
 
 

Objekt je napojen na veřejnou distribuční síť společnosti ČEZ. Příkon objektu se vlivem stavebních úprav 
a změnou užívání sice navyšuje, ale jištění objektu 3x 100A char. "B" je dostatečné a pokryje navrhované 
navýšení. Hlavní měření a vypínání el. energie je v přístavku oplocení, vedle vjezdové brány do areálu.  

Elektroinstalace 
 

V rámci stavebních úprav nedochází k požadavku na provádění elektroinstalace v Ex provedení, resp. na 
instalaci spínačů CENTRAL STOP a TOTAL STOP (v objektu není požadavek na instalaci systému EPS).  
 
Způsob uložení vedení: 
Vnitřní elektroinstalační rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry a celoplastovou izolací. 
Rozvody budou uloženy především pod omítkou a v dutinách konstrukcí. Při realizaci kabelových tras 
musí být respektovány instalační zóny dle ČSN 33 2130 ed. 2.  
Vedení v rámci m.č. 1.01 - výrobní haly je navrženo jako přiznané, materiálem pro vedení zde budou 
kabely v nehořlavém provedení 1-CXKR-R. 
Při ukládání vedení a výběru přístrojů je nutno respektovat požární vlastnosti podkladů, na které budou 
přístroje a vedení montovány. Uložení vedení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 33 2130 ed. 2. 
Při ukládání kabelů musí být dodržena ustanovení ČSN 34 7402. Uložení kabelových rozvodů musí 
odpovídat zejména ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN 50174-1 ed. 2 a ČSN 50174-2 ed. 2.  
Při používání odbočných krabic budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670. 
V místech, kde hrozí mechanické poškození kabelů, budou tyto chráněny vhodnou mechanickou 
ochrannou (trubky, zákryty). 
 
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech: 
V objektu není požadavek na instalaci vypínačů CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Celkové vypnutí elektrické 
energie je možné z hlavní elektro skříně vedle vjezdové brány do areálu.  
 
Rozváděče: 
V objektu jsou stávající el. rozváděče. Stavebními úpravami nedochází k zásahům do stávajících 
rozváděčů, bez požadavku na jejich požární odolnosti, rozváděče nenapájí žádná požární zařízení.  
 
Koncové prvky elektroinstalace: 
Koncové prvky elektroinstalace budou voleny ve standardu dle domluvy s AD. Koncové prvky budou 
instalovány ve výškách dle ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.10.9. Přesné umístění koncových prvků bude 
koordinováno na stavbě s architektem. Více koncových prvků vedle sebe bude sdružováno do 
vícenásobných rámečků. 
 
Zásuvkové rozvody 
Zásuvkové rozvody jsou navrženy na základě požadavků budoucích uživatelů v prostoru výrobní haly. V 
prostoru administrativní části zůstávající zásuvkové rozvody zachovány. Zásuvky a vypínače musí být 
umístěny mimo umývací prostor s ohledem na ČSN 33 2130 ed.2. Pro plánované spotřebiče s příkonem 
nad 2 kW budou v souladu s čl. 7.7.5 ČSN 33 2130 ed. 2 zřízeny samostatné obvody. V souladu s 
požadavkem vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby musí zásuvky splňovat národně 



 
 
 

stanovené parametry, tj. musí odpovídat ČSN 35 4516 (není možno používat zásuvky typu Schuko). 
Veškeré zásuvkové rozvody do 20 A budou dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3 chráněny 
proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA. 
 
Světlené rozvody: 
Umělé osvětlení administrativní části je stávající, světelné zdroje budou nově vyměněny za LED (úsporné 
provedení). Nové zdroje svítidel budou hodnotou osvětlenosti odpovídat stávajícím zdrojům pro zajištění 
min. požadovaných hodnot osvětlení dle vyhlášky MZ.  
Umělé osvětlení v prostoru výrobní haly je navrženo jako nové, vyhovující pro druh činnosti v hale. Min. 
hodnota osvětlenosti dána dle vyhlášky MZ. Budou použita úsporná svítidla s LED zdroji.  
Ovládání osvětlení v admin. části je stávající, ovládání osvětlení ve výrobní hale bude provedeno spínači 
od dveří. Vypínače a přepínače budou instalovány ve výšce cca 110 cm, pokud není uvedeno jinak.  
Venkovní osvětlení nad vjezdovými vraty, nad hlavním vstupem a ve štítových stěnách bude ovládáno 
pomocí PIR čidel.  
Osvětlení firemního loga na fasádě bude provedeno na časový spínač.  
 
Ochrana proti přepětí 
V objektu musí být instalována koordinovaná ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 62305-4ed. 2.  
U spotřebičů, které jsou citlivé na přepětí (především elektronické přístroje), budou instalovány svodiče 
přepětí tř. 3. Instalace svodičů přepětí tř. 3 není součástí tohoto projektu. Tyto vývody budou 
specifikovány investorem. 
 
Ochranné pospojení: 
Dle požadavků vyhlášek musí být v objektu hlavní ochranná přípojnice +MET ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 
ed. 3. Na přípojnici musí být pospojeny všechny cizí vodivé části přístupné dotyku dle požadavku ČSN 33 
2000-4-41 ed. 2. 
 
Uzemnění a ochrana před bleskem: 
Objekt bude opatřen ochranou před účinky blesku. Dle požadavku Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, § 9 odst. (2) musí být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího 
uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji navrženo z výrobků třídy reakce 
na oheň nejméně A2. 
Návrh jímací soustavy bude proveden ve vyšším stupni PD na základě metod uvedených v ČSN EN 62305-
3 ed. 2. Jímací soustavou bude vytvořen ochranný prostor, celá stavba a všechny zařízení na střeše musí 
být umístěna v ochranném prostoru jímací soustavy. Typické vzdálenosti mezi svody musí odpovídat ČSN 
EN 62305-3 ed. 2. Při návrhu vnějšího LPS musí být respektovány dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 
62305-3 ed. 2, čl. 6.3. 
Všechny součásti hromosvodové a zemnící soustavy musí odpovídat příslušným výrobkovým normám. 
Provedení hromosvodu a ochrany proti přepětí musí odpovídat řadě norem ČSN EN 62305.  
 
Ochrana proti impulznímu přepětí: 
Pro zajištění ochrany před účinky přepětí atmosférického nebo průmyslového původu musí být v objektu 
instalována koordinovaná ochrana dle ČSN EN 62305-4 ed. 2. 
 
Bezpečnost: 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna splněním příslušných technicko-organizačních 
opatření. Během stavby a následného provozu, obsluze a údržbě elektrických zařízení je nutno dodržovat 
příslušná ustanovení platné legislativy. Během provozu bude bezpečnost elektrických zařízení pravidelně 
ověřována formou pravidelných revizí dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 ve lhůtách uvedených ve 
zmíněných normách. 
Při případném požáru nesmí být elektrické zařízení pod napětím hašeno vodou nebo vodními hasicími 
přístroji. Elektrické spotřebiče mohou být používány jen k účelu, ke kterému jsou výrobcem určeny. 



 
 
 

Uživatel elektrické instalace musí provádět pravidelné testování funkce proudových chráničů dle 
doporučení výrobce, minimálně však jednou za šest měsíců. 
 
 
b) výčet technických a technologických zařízení, 
Zdroje vnitřní požární vody - HYDRANTY 
Dle požárně bezpečnostního řešení je požadováno osazení vnitřních odběrných míst (hydrantů) pro 
prvotní zásah a to v m.č. 1.01 (ve výrobní hale) 
- dle dispozičního členění haly jsou zde navrženy 3x hydranty s tvarově stálou hadicí D25, délka hadice 
20m, hydranty určené pro montáž na stěnu. Umístění hydrantů viz projektová dokumentace (vedle 
únikových dveří v severní fasádě objektu). 
Požadavkem je účinný přísun vody k hydrantu min. po dobu 30min. Na konci požárního potrubí bude na 
potrubí osazen vypouštěcí kohout pro možné proplachování potrubí. Vnitřní rozvod protipožární vody 
musí mít na nejnepříznivějším výtokovém ventilu min. tlak 0,2MPa a současně průtok vody alespoň 
0,3l/s. 
 
Požární žebříky 
Dle požadavků ČSN 73 0804 čl. 13.7.3 a ČSN 73 0802 čl. 12.6.2 bude objekt opatřen systémem vnějších 
zásahových cest - požárními žebříky. Požární žebřík navržen 1x a to na východní fasádě objektu, mimo 
požárně otevřené plochy objektu a v návaznosti na zpevněné plochy kolem objektu.  
Požární žebřík bude odpovídat požadavkům ČSN 74 3282 (pro danou výšku objektu apod.). Žebřík bude 
opatřen jedním štěřínem provedeným jako nezavodněné stoupací potrubí (suchovod), na obou koncích s 
pevnými spojkami DN 75 s víčky. Ke kolaudaci objektu bude doložena revizní zpráva požárního žebříku se 
suchovodem - platnost 1 rok.  
 

 

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru 
Administrativní část i výrobní hala budou vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace požáru. 
Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru jsou kouřové hlásiče s vlastním napájením - baterií, 
hlásiče musí odpovídat normě ČSN EN 14604. Rozmístění hlásičů a jejich počet viz projekt PBŘS. 

 
B.2.8Zásady požárně bezpečnostního řešení, 
Viz samostatná příloha projektové dokumentace.  
 
 
B.2.9Úspora energie a tepelná ochrana, 
Stavebními úpravami dojde k významné úspoře energie při provozu objektu.  
 
 
B.2.10Hygienické požadavky na stavby, 
Administrativní část i výrobní hala jsou určeny jako trvalá pracovní místa. V admin. části se předpokládá 
zaměstnávání cca 4 osob (50% muži, 50% ženy). WC pro muže a ženy v 2.NP (m.č. 2.06). Výlevka pro 
admin. část umístěna v 2.NP v m.č. 2.07. V admin. části nebudou zaměstnávány osoby se ZTP (stavebně 
na zaměstnávání těchto osob není objekt uzpůsoben).  
Ve výrobní hale se přepokládá zaměstnání cca 7 osob (pouze muži, osoby bez ZTP). Zázemí - šatna pro 7 
osob včetně hygienického zázemí je umístěno v admin. části. Šatna je navržena bez skříněk, pouze háčky a 
odkladní lavice. Hygienické zázemí složeno z WC, pisoáru a sprchy. Výrobní hala vybavena vlastní 
výlevkou.    
 
Osvětlení: 
Prostory v objektu jsou navrženy jako trvalá pracovní místa. Prostory mají zajištěné dostatečné denní i 
umělé osvětlení. Všechny prostory mají umělé osvětlení v intenzitě dle vyhlášky MZ. 
 



 
 
 

Větrání: 
Všechna trvalá pracovní místa mají zajištěno přirozené větrání okny. Hygienická zázemí včetně sprch jsou 
větrána taktéž přirozeně pomocí oken (bez VZT). Ve výrobní hale bez nutnosti instalace umělého 
odvětrání - v hale nebude docházet k činnostem, při kterých by bylo nutné nuceně odtahovat vzduch z 
daného prostoru.    
 
Odstupy staveb: 
Netýká se tohoto řízení.  
 
Stavební část: 
Netýká se tohoto řízení. 
 
Vliv stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost: 
Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na okolí. Vytápění admin. části objektu je navrženo pomocí 
nového plynového kotle (ve stávajícím stavu taktéž vytápěno pomocí plynového kotle) a stávajících 
teplovodních otopných těles. Výrobní hala nově vytápěna pomocí střešních plynových zářičů Kübler 
optima s odvodem spalin nad střechu výrobní haly. Vytápění svým charakterem neovlivní svoje okolí. V 
objektu není navrženo VZT zařízení - všechny prostory jsou větrány přirozeně okny. Charakter činností ve 
výrobní hale nebude negativně ovlivňovat svoje okolí, výrobní hala pro kompletaci nástaveb na vozidla 
pro údržbu komunikací a veřejných prostranství a vozidla pro svoz odpadu nebude svým provozem 
produkovat nadměrný hluk nebo prašnost. Využití haly v souladu s územním plánem města Votice, 
vhodné využití pro daný prostor.    
 
 
B.2.11Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Stavebními úpravami dochází ke zlepšení akustické izolace všech obvodových konstrukcí a obvodových 
výplní vůči současnému stavu.  
 
e) protipovodňová opatření, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod., 
Netýká se tohoto řízení. 
 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

B.3Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Objekt je ve stávajícím stavu napojen na rozvody technické infrastruktury - vodovod, plyn a elektro. 
Splašková kanalizace z objektu je zakončena septikem vel. Sm-3. Stavebními úpravami a změnou užívání 
haly se napojovací místa tech. infrastruktury nemění.  
 
 
 



 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
Parametry a dimenze přípojek technické infrastruktury vyhoví i pro nově navržené stavební úpravy a 
změnu užívání objektu, dostatečné dimenze všech přípojek.  
 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou  

B.4 Dopravní řešení 
 

schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní napojení areálu je stávající a stavebními úpravami a změnou užívání objektu se nemění. 
Dopravně je areál napojen na ulici Husova - silnice II. třídy, ozn. č. 121. Zpevněné plochy kolem objektu 
jsou bezbariérově přístupné, avšak samotné objekty již přístupné nejsou, stávající stav, nemění se.   
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Areál je napojen na ulici Husova - silnice II. třídy, ozn. č. 121, v blízkosti hlavní tah, komunikace E55/3. 
 
c) doprava v klidu, 
Veškerá doprava v klidu je zajištěna na stávajících zpevněných plochách, které jsou dostatečně 
dimenzované i pro nově navrhovanou změnu užívání objektu.  
 
d) pěší a cyklistické stezky, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
 

a) terénní úpravy, 

B.5Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Pro montáž opláštění obvodových stěn na jižní straně dojde k úpravě stávajícího svažitého terénu za 
objektem. Nově zde bude vytvořena rovina v šířce min 2m podél celé jižní strany haly.  
 
b) použité vegetační prvky, 
Po dokončení stavebních prací bude upravený terén oset travním semenem.  
 
c) biotechnická opatření, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
 

V objektu není navrženo žádné VZT zařízení, které by svým hlukem nadměrně obtěžovalo okolí stavby. 
Charakter činností ve výrobní hale nebude negativně ovlivňovat svoje okolí, výrobní hala pro kompletaci 

B.6Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Ovzduší 
Stavba neobsahuje žádné významné zdroje znečištění ovzduší. Vytápění admin. části objektu je navrženo 
pomocí nového plynového kotle (ve stávajícím stavu taktéž vytápěno pomocí plynového kotle) a 
stávajících teplovodních otopných těles. Výrobní hala nově vytápěna pomocí střešních plynových zářičů 
Kübler optima s odvodem spalin nad střechu výrobní haly. V objektu není navrženo VZT zařízení - všechny 
prostory jsou větrány přirozeně okny. Charakter činností ve výrobní hale nebude negativně ovlivňovat 
svoje okolí, výrobní hala pro kompletaci nástaveb na vozidla pro údržbu komunikací a veřejných 
prostranství a vozidla pro svoz odpadu nebude svým provozem produkovat nadměrný hluk nebo 
prašnost. Využití haly v souladu s územním plánem města Votice, vhodné využití pro daný prostor.     
 
Hluk 



 
 
 

nástaveb na vozidla pro údržbu komunikací a veřejných prostranství a vozidla pro svoz odpadu nebude 
svým provozem produkovat nadměrný hluk. 
 
Voda a půda 
Charakter činností ve výrobní hale nebude svým provozem ohrožovat vodu či půdu. Instalace nástaveb na 
vozidla neobsahuje nebezpečné látky pro životní prostředí, instalace bude probíhat na nová vozidla, které 
poté půjdou ke koncovým zákazníkům, bez rizika olejů apod.  
 
Odpadové hospodářství, nakládání s odpady: 
Likvidace odpadů - odvoz odpadu je řešen v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. Hospodaření s odpady 
z provozu objektu se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001Sb., „O odpadech“, vyhláškou MŽP č. 
381/2001Sb., „Katalog odpadů“, vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“ a 
vyhl. č. 41/2005 Sb., kterou se mění tato vyhláška a ostatními prováděcími právními předpisy. Stavbou 
nejsou dotčena ochranná pásma vodních zdrojů. 
 
Způsob naložení s odpady z provozu objektu: 
Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty a 
papír. Umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad je zajištěno na pozemcích stavebníka.  
 
Odpadové hospodářství: 
V objektu se bude produkovat komunální odpad. Komplexní činnost v oblasti komunálního odpadu 
zajišťuje pro objekt specializovaná firma. 
 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Netýká se tohoto řízení. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů 
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
 
B.7Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, 
Netýká se tohoto řízení. 
 
 
B.8Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Veškerá média pro stavbu budou zajištěna ze stavbou dotčeného objektu, resp. z areálu vlastníka.  
 
b) odvodnění staveniště, 
Netýká se tohoto řízení.  



 
 
 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště bude napojeno na přípojky technické infrastruktury v rámci stavbou dotčeného objektu. 
Dopravně bude staveniště napojeno stávajícím vjezdem na ulici Husovu.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude provedena s maximálním ohledem na bezpečnost všech osob pohybujících se kolem 
staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k ohrožení a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno, aby nedošlo k vniknutí cizích osob na staveniště a k jejich 
zranění. Na vstupu do stavebně upravovaného objektu bude uveden kontakt na zástupce stavitele a dále 
všechna požadovaná výstražná značení pro zajištění bezpečnosti jak na stavbě, tak v jejím okolí. 
Během stavby bude zajištěn příjezd integrované záchranné služby a dalších vozidel dopravní obsluhy k 
okolním objektům. Konstrukce komunikací včetně chodníků, budou v případě poškození při realizaci, 
uvedeny do plně funkčního stavu, spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, s obnovou dopravního 
zařízení a značení. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Veškeré dočasné zábory během stavby budou pouze na pozemcích stavebníka. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Netýká se tohoto řízení.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Bude doplněno. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Netýká se tohoto řízení.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Odpady z prováděných stavebních prací: S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené 
projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákona o odpadech) a jeho prováděcích 
předpisů. Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před 
nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich 
odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou 
tříděny dle následujících položek: směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast. Odpady budou předány 
pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky při 
přepravě odpadu budou uzavřeny a budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku 
převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad 
neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze 
stavby. 
 
Odpady ze stavební činnosti - během výstavby 
17  Stavební odpady:     
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty  



 
 
 

 
Odpady ze stavební činnosti - během bouracích prací 
17  Stavební odpady:     
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty  
 
Odpady z bouracích prací neobsahují nebezpečné látky pro životní prostředí. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při výstavbě budou dodrženy všechny příslušné ČSN, související normy, technologické předpisy a platné 
bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., 309/2006 Sb. včetně jednotlivých 
novelizací. O průběhu stavby bude veden stavební deník s denními záznamy. Provádění veškerých 
stavebních prací se bude řídit podle závazných ustanovení, platných norem a podmínek bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce, vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 a předpisy zde 
citovaných, vyhlášku ČÚBP č. 48/82 – část 1, 2, 12 a13 a zákon ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhlášku MV 
č. 37/86 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován Zákon č. 183/2006 
Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vedení stavby bude 
prováděno v souladu s §9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.132/1998  Sb. upravující některá 
ustanovení stavebního zákona. Při stavbě není potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Netýká se tohoto řízení.  
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Při výjezdech ze stavbou dotčených pozemků na pozemní komunikaci budou umístěny výstražné značky 
s označením pro výjezd vozidel ze stavby (platí pro staveništní dopravu). Nákladní doprava, která vznikne 
na základě stavební činnosti, nesmí nijak omezit dopravní podmínky v dané oblasti. Po daných 
komunikacích smí jezdit jen taková vozidla, která je svoji vahou, při plném využití nosnosti automobilu, 
nepoškodí. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Stavební procesy mohou probíhat pouze za takových podmínek, které uvádějí výrobci jednotlivých 
stavebních materiálů - například teplota, vlhkost apod. 
Stavební práce se budou zahajovat nejdříve v 7.00 a končit nejpozději v 18.00 hod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
Předpokl. lhůta provedení stavebních úprav:  04/2019-10/2019 
Postup výstavby:     1. Bourací a demontážní práce 
       2. Instalace nových okenních výplní a dveří v  
           administrativní části 
       3. Opláštění stěn a střechy včetně nosné  
           konstrukce střechy nad admin. částí  
       4. Instalace  
 
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY: 
1. prohlídka - před dokončením úprav, bude oznámeno stavebnímu úřadu. 
 
 
 



 
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Netýká se tohoto řízení, odvodnění dešťových vod je stávající, stavebními úpravami a změnou užívání 
nedochází k navýšení zastavěné plochy objektu a tak k navýšení odvodňovaných ploch.  
 
 
 
DŮLEŽITÉ: 
VEŠKERÉ KONKRÉTNĚ UVÁDĚNÉ VÝROBKY URČUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD TĚCHTO 
VÝROBKŮ A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY JINÝCH DODAVATELŮ A ZNAČEK PŘI DODRŽENÍ 
OBDOBNÝCH VLASTNOSTÍ.  
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1.1 Soubor použitých norem a předpisů 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
- ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – Roman Zoufal a kol. 
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 
- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
- další navazující normy a vyhlášky včetně vyhlášky č. 23/2008 resp. 268/2011 

 

1.2 Seznam výchozích podkladů 
- projektová dokumentace pro stavební povolení a změnu užívání na akci: STAVEBNÍ 

ÚPRAVY OCELOVÉ HALY A ZDĚNÉHO PŘÍSTAVKU ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI A ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z HALY HUTNÍHO MATERIÁLU NA VÝROBNÍ HALU, 
pozemky parc.č. 1706 a 1707, katastrální území Votice od Ateliér Daďa ARCHITEKTI (doc. 
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Martin Švéda) z 11/2018 

- projektová dokumentace výstavby skladu hutního materiálu a přístavku soc. zařízení z 
10/1997 včetně technické zprávy požární ochrany 

- požadavky investora 
 

1.3 Charakteristika objektu 

Jedná se o stavební úpravy ocelové haly a zděného přístavku za účelem snížení energetické 
náročnosti a změny užívání z haly hutního materiálu na výrobní halu, na pozemcích parc. č. 
1706 a 1707, v katastrálním území Votice.   
 
Areál je situován na jihozápadu obce Votice. Příjezd do areálu je ze silnice II. třídy, ozn. č. 121 
- ulice Husova. V areálu jsou stávající zpevněné plochy pro příjezd ke stavebně upravovanému 
objektu.  
 
Stavební úpravy nejsou děleny na samostatné stavební objekty či etapy. Objekt samotný je 
dělen na sklad hutního materiálu a přístavek sociálního zařízení (kanceláře, zázemí a 
hygienické zázemí). Jednotlivé části jsou na sobě staticky nezávislé, avšak provozně se jedná o 
jeden navazující celek. Objekt pochází z 10/1997, čili po nabytí účinnosti základních norem 
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Vzhledem k charakteru navrhovaných úprav a to včetně změny 
užívání a doby vzniku objektu, kdy objekt byl navrhován dle základních ČSN, nelze na úpravy 
skladové haly použít ČSN 73 0834 a to ani zatřídění do I. skupiny změn staveb - pro 
navrhovanou změnu užívání stávající skladové haly hutního materiálu na výrobní halu pro 
kompletaci nástaveb na vozidla pro údržbu komunikací a veřejných prostranství a vozidel pro 
svoz odpadu dochází k překročení max. přípustné hodnoty dle čl. 3.2 a) ČSN 73 0834, čímž je 
dle ČSN 73 0834 navrhovaná změna zatříděna jako změna užívání objektu a uplatní se na ní 
požadavky základních ČSN v plném rozsahu. Na úpravy, které jsou navrženy v rámci 
administrativní části, lze užít ČSN 73 0834 - tyto úpravy jsou zatříděny do I. skupiny změn 



3 
 

staveb. V administrativní části nedochází k žádné změně užívání daných prostor - místnosti 
budou využívány v souladu se stávajícím stavem.    
 
Objekt o půdorysných rozměrech 67,193x15,550m, administrativní část o dvou nadzemních 
podlažích, výrobní hala jednopodlažní. Požární výška administrativní části h = 3,300m, 
požární výška výrobní haly h = 0,000m. V rámci administrativní části dochází k úpravě 
hlavního vstupu (navržena nová skleněná vstupní sestava na úkor stávající obvodové stěny v 
1.NP), k přesunu propojujících dveří mezi administrativní částí a výrobní halou (pro dveře 
nutný nový otvor v nosné, požárně dělící konstrukci mezi objekty), úpravě dveří mezi m.č. 
1.02 a 1.03, sjednocení hygienického zázemí v m.č. 1.09 včetně nového vstupu do této 
místnosti, k novému WC místo sprchy v 2.NP, návrhu závětří z ocelové nosné konstrukce a 
opláštění z desek CETRIS a k úpravě některých oken (z požárního hlediska je nutné posuzovat 
pouze ty okenní otvory, kde dochází ke zvětšení požárně otevřené plochy o více než 10% - 
navržené zvětšení je pouze u jednoho okna vedle hlavního vstupu v 1.NP v severní fasádě a to 
o více než 10% POP) - výše uvedené úpravy je nutné posoudit v souladu s příslušnými ČSN. 
Administrativní část bude nově opláštěna (obvodové stěny i střecha) pomocí panelů 
KINGSPAN s výplní z minerální vlny - třída reakce na oheň panelů A2 (panely svým 
profilováním povrchů neodpovídají kontaktnímu zateplení - nutné splnit podmínku ČSN 73 
0810 čl. 3.1.3.4 o nehořlavosti sestavy vnějšího zateplení - konstrukce druhu DP1 - vyhovuje), 
panely tl. 80mm. Sokl administrativní části bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího 
systému s tepelnou izolací STYRODUR 3000CS (izolace s třídou reakce na oheň E) v tl. 80mm a 
to do výšky 0,525m nad přilehlý upravený terén. Izolace s vnější omítkou nešířící požár po 
svém povrchu - izolace s omítkou bude vytvářet tzv. certifikovaný systém s celkovou třídou 
reakce na oheň B. V rámci úprav budou dále vyměněna všechna stávající okna za okna 
plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Zbylé úpravy vyhovují čl. 3.3 ČSN 73 0834 pro změny 
staveb skupiny I - bez nutnosti dalšího posuzování.   
 
Výrobní hala bude kompletně odpláštěna (stávající opláštění tvořeno trapézovým plechem) a 
nově opláštěna pomocí sendvičových panelů KINGSPAN - stěnové a střešní panely s izolačním 
jádrem z tuhé pěny IPN - konstrukce druhu DP3 tl. 120mm. Stěnové panely budou kladeny na 
svislo. Sokl výrobní haly bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému s tepelnou 
izolací STYRODUR 3000CS (izolace s třídou reakce na oheň E) v tl. 40mm a to do výšky 0,525m 
nad přilehlý upravený terén. Izolace s vnější omítkou nešířící požár po svém povrchu - izolace 
s omítkou bude vytvářet tzv. certifikovaný systém s celkovou třídou reakce na oheň B. V 
rámci nového opláštění budou osazena nová plastová okna zasklená izolačním dvojsklem, 
střešní světlíky, vjezdová vrata a únikové dveře. Dále bude hala rozdělena pomocí vnitřní 
dělících stěn na tři části - vnitřní dělící stěny o výšce 4,7m nad úroveň podlahy, stěny 
vyzdívané z tvárnic YTONG a ze ztraceného bednění BEST tl. 250mm. Stěny slouží pro 
rozdělení prostoru haly na instalační pracoviště dle značek jednotlivých vozů (každé 
pracoviště jinak technicky vybavené). V rámci dělících stěn jsou navržena propojující vrata. V 
objektu haly bude dále provedena kompletně nová podlaha z leštěné betonové desky o tl. 
200mm.     
 
V objektu se nachází jak výrobní požární úseky, tak nevýrobní požární úseky - objekt je možné 
posuzovat buď dle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804.    
 

- obvodové stěny v 1. a 2.NP jsou tvořeny z CP, nově opláštěny pomocí panelů KINGSPAN s 
výplní z minerální izolace (panely s třídou reakce na oheň A2) - konstrukce druhu DP1 (pro 
konstrukční řešení vyhovuje i řešení v místě soklu s izolací s třídou reakce na oheň E - popis 
viz výše) 

Konstrukční systém administrativní části objektu: 
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- nově navrhované dozdívky obvodových stěn a požárně dělících stěn v 1. a 2.NP z CP - 
konstrukce druhu DP1  
- nově navržené překlady v rámci obvodové stěny nad novým hlavním vstupem - ocelové 
nosníky z profilů I180, nosníky budou opatřeny dodatečnou ochranou vůči účinkům požáru - 
konstrukce druhu DP1  
- nově navržené překlady v rámci nosné, požárně dělící stěny, nad přesunutými dveřmi do 
výrobní haly - ocelové nosníky z profilů I180, nosníky budou opatřeny dodatečnou ochranou 
vůči účinkům požáru - konstrukce druhu DP1  
- stropní konstrukce stávající mezi 1.NP a 2.NP - panely SPIROLL tl. 200mm - konstrukce 
druhu DP1 
- střešní konstrukce stávající nad 2.NP - dřevěný sbíjený vazník, krytina z TiZn plechu, ze 
spodní strany SDK podhled, resp. minerální rastrový podhled, vyplněno izolací ORSIL L - 
konstrukce druhu DP3 
- nově provedený střešní plášť nad stávající střešní konstrukcí (střešní plášť navazující na 
střešní plášť výrobní haly) - ocelové U profily U160 a střešní panely KINGSPAN vyplněné 
minerální izolací - konstrukce druhu DP1  
 
Dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 je tak administrativní část zařazena do DP1 - nehořlavý konstrukční 
systém, konstrukce druhu DP1 - stávající střecha konstrukcí druhu DP3, lez uplatnit čl. 7.2.12 
ČSN 73 0802 b).  
 

- nosná konstrukce výrobní haly - stávající ocelová konstrukce - konstrukce druhu DP1 
Konstrukční systém výrobní haly: 

- obvodové stěny opláštěny sendvičovými panely KINGSPAN - stěnové panely s izolačním 
jádrem z tuhé pěny IPN - konstrukce druhu DP3 
- střešní plášť tvořen sendvičovými panely KINGSPAN - střešní panely s izolačním jádrem z 
tuhé pěny IPN - konstrukce druhu DP3  
- vnitřní dělící stěny v hale z tvárnic YTONG a ze ztraceného bednění BEST - konstrukce druhu 
DP1  
 
Dle ČSN 73 0804 čl. 5.7.1 b) 2) zařazena výrobní hala do konstrukčního systému DP2 - smíšení 
konstrukční systém, u jednopodlažních objektů s konstrukčním systémem DP2 mohou být 
střešní konstrukce druhu DP3, nosné konstrukce druhu DP1, obvodový plášť druhu DP3 (dle 
ČSN 73 0804 čl. 5.7.4 d) se nebere zřetel na konstrukce obvodových stěn, které nezajišťují 
stabilitu objektu).  
 
V objektu se nepředpokládá pohyb osob se ZPT a to ani v administrativní části - není 
bezbariérově přizpůsobena pro osoby se ZTP. 
 
 

1.4 Požární úseky a SPB 
Objekt je dělen na požární úseky dle požadavků norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Dělení na 
požární úseky zůstává shodné se stávajícím stavem.   

Požární úseky: 

PÚ 01 – N01.01/N02 – požární úsek tvořený celou administrativní částí objektu, obsahuje 
místnosti č. 1.02 až 1.09 a 2.01 až 2.07 (kanceláře, zázemí výrobní haly, hygienická zázemí), 
celková plocha požárního úseku je 149,6m2.  

Administrativní část 
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PÚ 02 – N01.02 – požární úsek tvořený celou výrobní halou, celková plocha požárního úseku 
je 911,0m2.  

Výrobní část 

 
 

PÚ 01 – N01.01/N02 - II  
Stupeň požární bezpečnosti: 

- požární úsek obsahující celou administrativní část objektu (zděný přístavek), m.č. 1.02 až 
1.09 a 2.01 až 2.07 (kanceláře, zázemí výrobní haly, hygienická zázemí). Požární výpočtové 
zatížení určeno dle ČSN 73 0802. Plocha požárního úseku je 149,6m2. 
Pro jednotlivé prostory požárního úseku byly hodnoty ps, pn, as, an, c převzaty z ČSN 73 0802, 
plochy prostorů, výšky a velikosti otvorů z výkresů stavební části projektu. V šatně se 
předpokládá instalace pouze věšáku a lavic (bez skříněk). 

 Požární výška:   h = 3,30m 
 Výšková poloha:  hp = +0,10 a +3,40m 
 Konstrukční systém: nehořlavý 
 Umístění PÚ:  1.NP a 2.NP 
 Počet podlaží úseku: z = 2 
 Počet podlaží objektu: = 2 (nadzemní) 
  
 Parametry místností v požárním úseku: 
 č.m. účel   S  pn  an  ps 
     
 1.02 vstup   5,9  5,0  0,8  7 

[m2]  [kg.m-2]    [kg.m-2] 

 1.03 chodba   13,5  5,0  0,8  2 
 1.04 kancelář  23,3  40,0  1,0  10 
 1.05 WC   1,9  5,0  0,7  2 
 1.06 schodiště  7,2  5,0  0,8  3 
 1.07 denní místnost  13,1  15,0  1,05  10  
 1.08 šatna + kotel  6,9  20,0  1,1  5 
 1.09 WC + sprcha  8,2  5,0  0,7  5 
 2.01 chodba   13,2  5,0  0,8  2 
 2.02 kancelář  19,9  40,0  1,0  10 
 2.03 kancelář  10,3  40,0  1,0  10 
 2.04 kancelář  13,2  40,0  1,0  10  
 2.05 server   3,0  30,0  1,0  7 
 2.06 WC muži + ženy  6,3  5,0  0,7  5 
 2.07 úklidová místnost 3,7  5,0  0,7  5 
 
 So ho Počet Umístění 
 
 2,43 2,43 1 dveře v m.č. 1.02 

[m2] [m]     

 2,25 1,5 2 okna v m.č. 1.04 
 0,9 0,6 1 okno v m.č. 1.04 
 0,9 0,6 1 okno v m.č. 1.06 
 2,25 1,5 1 okno v m.č. 1.07 
 0,36 0,6 1 okno v m.č. 1.08 
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 0,36 0,6 1 okno v m.č. 1.09 
 2,25 1,5 3 okna v m.č. 2.02 
 2,25 1,5 1 okno v m.č. 2.03 
 2,25 1,5 1 okno v m.č. 2.04 
 0,36 0,6 2 okna v m.č. 2.06 
 0,36 0,6 1 okno v m.č. 2.07 
  
 
 S = 149,6 m2  

POŽÁRNÍ RIZIKO  

 SO = 24,03 m2 
 hO = 1,46 m 
 hs = 2,95 m 
 
 p = (pn + ps) = 22,67 + 7,12 = 29,79 kg.m-2 
 an = 0,91 
 a = 0,91 
 b = 0,77 
 c = 1 
 
 pv = p . a . b . c = 29,79 . 0,91 . 0,77 . 1 = 
 

20,87 kg.m-2 

Stupeň požární bezpečnosti dle tab. 8 ČSN 73 0802 = II. SPB (nehořlavý konstrukční systém, 
požární úsek v 1.NP a v 2.NP, objekt s výškou nadzemní části do 6,0m) 

 
 Posouzení požárního úseku dle ČSN 73 0802 čl. 7.3: 
 Největší dovolená délka požárního úseku = 70,0m ... vyhovuje 
 Největší dovolená šířka požárního úseku = 44,0m ... vyhovuje 
 Největší počet užitných podlaží z = 8 ... vyhovuje  

 
PÚ 02 – N01.02 - I 
- požární úsek obsahující celou výrobní halu - m.č. 1.01. Výrobní hala je určena pro 
kompletaci nástaveb na vozidla pro údržbu komunikací a veřejných prostranství a vozidla pro 
svoz odpadu. Doba trvání požáru určena dle ČSN 73 0804 pravděpodobnou dobou trvání 
požáru. Plocha požárního úseku je 911,0m2. 
Pro jednotlivé prostory požárního úseku byly hodnoty ps, pn, as, c převzaty z ČSN 73 0802, 
plochy prostorů, výšky a velikosti otvorů z výkresů stavební části projektu. Prostor tvořen 
pouze výrobní halou, bez skladu, bez palivového a olejového hospodářství, jedná se pouze o 
kompletování nástavby na jinak již hotová vozidla, která mají pouze volnou zadní část pro 
instalaci těchto nástaveb. Prostor výrobní haly členěn na tři části stěnami o výšce 4,7m (stěny 
nečlení prostor po celé výšce haly) na jednotlivé výrobní části podle značky automobilů.    

 Parametry místností v požárním úseku: 
 
 č.m. účel   S  pn  ps 
     
 1.01 výrobní plocha  911,0  20,0  2,5 

[m2]  [kg.m-2]  [kg.m-2] 
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 So ho Počet Umístění 
 
 20,25 4,5 4 vrata do m.č. 1.01 

[m2] [m]     

 0,9 0,6 4 okna v m.č. 1.01 
 1,6 2,0 3 dveře do m.č. 1.01 
 

p�  ... průměrné požární zatížení 

Pravděpodobná doba trvání požáru 

τ� =
p� . c
vv

=
20,13.1

1,05
= 19,17min 

c ... vliv požárně bezpečnostních zařízení 
vv ... rychlost odhořívání látek tvořících průměrné pož. zatížení 
 

p� =
∑ pni .Si .k1i +∑ pSi .Si .k1i  j

i=1  j
i=1

S
= 20,13kg. m−2  

c = 1 
vv = γ. F0. k3 = 5,32.0,06.3,30 = 1,05kg. m−2. min−1 
 
τe�  ... určeno dle přílohy A ČSN 73 0804 a dle F1, F1 = k4 . F0 . K = 0,06 
τe� = 25 min  

              τe�  x k8 = 25 x 0,583 = 14,58   

k8 = 0,583 (pro smíšený konstrukční systém, jedno nadzemní podlaží, dle tab. 9 ČSN 73 0804) 

Dle tab. 8 ČSN 73 0804 je PÚ zařazen do I.SPB … objekt do dvou nadzemních podlaží 
 

- p1 = 1,0 dle tab. E.1 ČSN 73 0804, IV. skupina výrob a provozů, položka 4.4 
Ekonomické riziko 

- p2 = 0,12 dle tab. E.1 ČSN 73 0804, IV. skupina výrob a provozů, položka 4.4  
 
Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru: 
P1 = p1 x c = 1,0 x 1 = 1,0 
 
Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem 
P2 = p2 x S x k5 x k6 x k7 = 0,12 x 911,0 x 1 x 1,4 x 2,0 = 306,1 
 
Mezní hodnoty indexů  

0,11 ≤ 𝑃𝑃1 ≤ 0,1 +
5. 104

𝑃𝑃2
1,5  

0,11 ≤ 1,0 ≤ 0,1 +
5. 104

306,11,5 

0,11 ≤ 1,0 ≤ 9,43 
 

𝑃𝑃2 ≤ �
5. 104

𝑃𝑃1 − 0,1�
2/3
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306,1 ≤ �
5. 104

1,0 − 0,1�
2/3

 

306,1 ≤ 1455,9 
 
 

- Mezní půdorysná plocha PÚ: 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 í
𝑝𝑝2×𝑘𝑘5×𝑘𝑘6×𝑘𝑘7

= 1455 ,9
0,12×1×1,4×2

= 𝟒𝟒 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝟐𝟐 > 911,0m2 … vyhovuje 

 

 
1.5 Stavební konstrukce 

Posuzování stavebních konstrukcí se bude řídit dle ČSN 73 0802 tab. 12 a dle ČSN 73 0804 
tab. 10. Objekt výrobní haly (PÚ 02) se bude posuzovat dle položky 13 tab. 10 ČSN 73 0804 - 
její parametry odpovídají čl. 9.1.4 ČSN 73 0804 - jedná se o 4. skupinu výrob a provozů, na 
výrobní halu navazuje objekt administrativy - u štítové stěny, staticky nezávislé objekty. 
Obvodové stěny výrobní haly sice nově opláštěny panely s požární odolností, nosná ocelová 
konstrukce je však bez požadované PO - jedná se tak o požárně otevřené plochy. Úpravy 
administrativní části zařazeny do I. skupiny změn staveb. V rámci PÚ 01 se tak budou 
posuzovat pouze požárně dělící konstrukce mezi PÚ 01 a 02, v PÚ 02 nové nosné konstrukce 
u vstupu do administrativy a nad nově přesunutými dveřmi mezi PÚ 01 a 02, dozdívky 
stávajících otvorů (po dveřích a oknech) a nová nosná konstrukce střechy.     
 

 
1. POŽÁRNÍ STĚNY A POŽÁRNÍ STROPY 

PÚ 01 - II.SPB - min. REI 45 DP1  
1.NP, 2.NP - požární stěny nosné - mezi objekty 

PÚ 02 - I.SPB - min. REI 30 DP1 
 
Požární nosné stěny mezi PÚ 01 a PÚ 02 tvořeny stávajícími stěnami z plných cihel tl. 
470mm - požární odolnost REI 180 DP1 - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí 
podle Eurokódů (hodnota 180min určena pro stěnu tl. 190mm) - vyhoví. 
 
1.NP - nově navržené překlady v požárně dělící nosné stěně mezi PÚ 01 a PÚ 02 - 
mezi objekty 

PÚ 01 - II.SPB - min. R 45 DP1  

(ocelové překlady z profilů I 180 nad nově přesunutými propojujícími 
dveřmi mezi PÚ 01 a PÚ 02)   

PÚ 02 - I.SPB - min. R 30 DP1 
 
Překlady navrženy z ocelových profilů I 180, ocelové profily budou dodatečně protipožárně 
ochráněny - ocelové nosníky budou opatřeny vápenocementovou maltou na rabicovém 
pletivu o min. tl. 25mm - dle experimentálních výsledků byla hodnocena pro průřezy nosníků 
s O/A v intervalu od 150 do 300 m-1 (pro nosník I 180 je O/A = 229m-1) s krytím min. 25mm 
vápenocementovou maltou požární odolnost 45minut  – vyhoví  
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1.NP, 2.NP - požární stěny nenosné - mezi objekty

PÚ 01 - II.SPB - min. EI 45 DP1  

 (doplnění stávajících otvorů, kde 
je navrženo odstranění propojujících dveří mezi PÚ 01 a PÚ 02 v 1.NP) 

PÚ 02 - I.SPB - min. EI 30 DP1 
 
Požární nenosné stěny - dozdívky stávajících otvorů v požárně dělící konstrukci, kde jsou 
zachovány stávající překlady - doplnění otvorů tak nemá nosnou fci, navrženo z CP tl. 
470mm - požární odolnost REI 180 DP1 - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí 
podle Eurokódů (hodnota 180min určena pro stěnu tl. 190mm) - vyhoví.   
 
 

 
2. POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ 

PÚ 01 - II.SPB - min. EI 30 DP1  
1.NP - požární uzávěry mezi objekty 

PÚ 02 - I.SPB - min. EI 15 DP1 
 
Požární uzávěry otvorů mezi PÚ 01 a PÚ 02 navrženy s požadovanou min. PO EI 30 DP1 
(nehořlavé dveře), uzávěry budou opatřeny samozavírači.  
 

PÚ 01 - II.SPB - min. EI 30 DP1  
2.NP - požární uzávěry mezi objekty - fixní okno 

PÚ 02 - I.SPB - min. EI 15 DP1 
 
Požární uzávěr otvoru mezi PÚ 01 a PÚ 02 v 2.NP navržen jako fixní okno s požadovanou 
min. PO EI 30 DP1 (rám okna nehořlavý).  
 
 

 
3. OBVODOVÉ STĚNY 

PÚ 01 - II.SPB - min. EW 15 DP1  

1.NP a 2.NP - obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu - doplnění stěn po 
odstraněných oknech ve východní fasádě PÚ 01 

 
Obvodové stěny doplněny pomocí CP tl. 470mm - požární odolnost REI 180 DP1 - dle 
Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (hodnota 180min určena 
pro stěnu tl. 190mm) - vyhoví. Nad otvory jsou zachovány stávající překlady, doplnění 
otvorů tak nemá nosnou fci   
 

PÚ 01 - II.SPB - min. R 30 DP1 
1.NP - nově navržené překlady v obvodové stěně nad hlavním vstupem do PÚ 01  

 
Překlady navrženy z ocelových profilů I 180, ocelové profily budou dodatečně protipožárně 
ochráněny - ocelové nosníky budou opatřeny vápenocementovou maltou na rabicovém 
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pletivu o min. tl. 25mm - dle experimentálních výsledků byla hodnocena pro průřezy nosníků 
s O/A v intervalu od 150 do 300 m-1 (pro nosník I 180 je O/A = 229m-1) s krytím min. 25mm 
vápenocementovou maltou požární odolnost 45minut  – vyhoví  
 

- od požárních pásů lze dle čl. 9.6.6 ČSN 73 0804 a dle čl. 8.4.10 ČSN 73 0802 upustit, kromě 
svislých požárních pásů mezi objekty 

POŽÁRNÍ PÁSY 

- svislé požární pásy mezi objekty jsou tvořeny obvodovými stěnami PÚ 01 a částečně nově 
navrženou dveřní sestavou v 1.NP (bočním dveřním fixem s požadovanou PO druhu DP1) - 
obvodové stěny tvořeny z CP, nově opláštěny sendvičovými panely KINGSPAN tl. 80mm s 
výplní z minerální vlny - třída reakce na oheň panelů A2. Sendvičové panely jsou z obou stran 
tvořeny plechem - materiál nešířící požár po svém povrchu is = 0,00 mm/min - vyhovuje pro 
použití do požárních pásů. Vstupní dveřní sestava do administrativní části navržena v 
nehořlavém provedení, její pravý fix (při pohledu z exteriéru) bude proveden s min. 
požadovanou požární odolností - při navrhovaném provedení je zajištěn požární pás se 
šířkou větší nežli 900mm - vyhovuje požadavkům ČSN 73 0804 čl. 9.6.2 a ČSN 73 0802 čl. 
8.4.8 ... požární úseky PÚ 02 s τe� = 25 min < 45 min, požární pásy s PO REI 30 DP1, resp. EI 
30 DP1 pro fixní část dveří (boční světlík), požadavek na PO svislého požárního pásu určen 
dle vyššího stupně PÚ - pro PÚ 01, II.SPB.   
       
Svislý požární pás projíždí i přes nově navrhované zastřešení administrativní části - zastřešení 
celé administrativní části tvořeno střešními sendvičovými panely s výplní z minerální vlny - 
třída reakce na oheň panelů A2. Sendvičové panely jsou z obou stran tvořeny plechem - 
materiál nešířící požár po svém povrchu is = 0,00 mm/min - konstrukce druhu BROOF t3 
(nešířící požár po svém povrchu) - hodnocení z horní strany.  
 
 

 
4. NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECH / STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ 

Nosná konstrukce střechy nad PÚ 01 
PÚ 01 - II.SPB - min. R 15 DP1 
 
Nově navrhovaná střecha nad stávající střechou PÚ 01 navržena z nosných ocelových 
profilů U160, na které jsou kotveny střešní panely s výplní z minerální izolace - ocelové U 
profily budou opatřeny protipožární nátěrem, např. PYROSTOP STEEL, tloušťka nátěru bude 
vyhovovat požadované min. PO 15min. Tl. nátěru bude volena dle poměru Am/V a dle 
kritické teploty - vyhoví. Dimenzační plán nátěru bude doložen ke kolaudaci stavby 
dodavatelem protipožárního nátěru. Střešní plášť bez požadavku na PO ze spodní strany, z 
horní strany střešní plášť hodnocen jako BROOF t3 (nešířící požár po svém povrchu) - 
vyhovuje.  
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- protipožární nátěry ocelových nosníků nosné konstrukce střechy nad PÚ 01 může provádět 
pouze firma, která má proškolení v těchto nátěrech, toto proškolení a certifikace na 
provádění se bude předkládat při kolaudaci objektu 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 

- veškeré únikové dveře v PÚ 02 budou provedeny jako nehořlavé - druhu DP1 
- ocelové nosníky, které jsou navrženy jako překlady v nosných a obvodových stěnách a v 
požárně dělících stěnách budou provedeny s dostatečným krytím vápenocementové malty na 
rabicovém pletivu - krytí předepsáno dle PD 
- v PÚ 02 (ve výrobní hale) bude mostový jeřáb včetně jeho elektroinstalace chráněn z horní 
strany před účinky sálavého tepla z plynových zářičů - navrženo chránění pomocí panelů 
KINGSPAN s výplní z minerální vlny - třída reakce na oheň panelů A2  
 
 
DŮLEŽITÉ: 
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ VYKAZOVAT MIN. POŽADOVANOU POŽÁRNÍ 
ODOLNOST UVÁDĚNOU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. JAKÝKOLIV ZÁSAH DO POŽÁRNĚ 
DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KTERÝ BY OSLABIL JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOST POD MINIMÁLNĚ 
POŽADOVANOU, JE NEPŘÍPUSTNÝ. 
 
 

1.6 Únikové cesty 
 
Maximální obsazení objektu dle ČSN 73 0818 tab. 1 se bude určovat pouze pro PÚ 02, počet 
osob v PÚ 01 se nemění, stavebními úpravami v PÚ 01 nedochází ke zhoršení stavu 
únikových cest, naopak, k jejich zlepšení (otočení dveří na únikové cestě ve směru úniku, 
dveře bez prahu, dveře na únikové cestě rozšířeny z 800mm na 900mm, vstupní dveře 
rozšířeny z 800mm na 1000mm).  
 

- obsazení PÚ 02 - dle položky 11.2 určen přenásobující součinitel 1,3 pro plánovaný počet 
osob ve výrobní hale - dle majitele objektu, který zde bude provozovat výše uvedený výrobní 
provoz, bude v hale max. 7 osob ... 7 x 1,3 = 10 osob 

PÚ 02 - N01.02 

 
Obsazení prostor Emax je maximální, ve skutečnosti bude obsazení objektu mnohem nižší. 
 
 
V objektu jsou navrženy vnitřní nechráněné únikové cesty. Dělení NÚC podle jednotlivých 
požárních úseků: 
 

- stavební úpravy PÚ 01 zařazeny dle ČSN 73 0834 do I. skupiny změn staveb - bez nutnosti 
bližšího posouzení únikových cest. Stavebními úpravami v PÚ 01 dochází ke zlepšení stavu 
únikových cest z objektu - otočení dveří na únikové cestě mezi m.č. 1.03 a 1.02 a rozšíření 
dveří z 800mm na 900mm světlé průchozí šířky.   

NÚC z PÚ 01 - N01.01/N02 
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- obsazení PÚ je Emax = 10 osob, v PÚ se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu 

NÚC z PÚ 02 - N01.02 

- vzhledem k rozdělení výrobní haly pomocí dělících stěn je navržen únik z každé této sekce 
samostatně - vždy jeden směr úniku, počet osob unikajících z PÚ 02 vyhovuje na max. počet 
osob pro jednu NÚC v nadzemním podlaží dle tab. 19 ČSN 73 0804 
- maximální délka NÚC je 19,3m (z nejvzdálenějšího místa PÚ, hodnoceno ve všech sekcích 
požárního úseku) 
- nechráněné únikové cesty bez požadavku na požární větrání 
- p1 = 1,0, IV. skupina výrob a provozů, p2 = 0,12 - vyhovuje i dle čl. 10.11.2 ČSN 73 0804 
 

- doba zakouření dle ČSN 73 0804 čl. 10.1.2: 
Doba zakouření, předpokládaná doba evakuace 

𝑡𝑡𝑚𝑚 = 1,25 × �ℎ𝑠𝑠
𝑝𝑝1

= 1,25 ×�7,91
1,0

= 𝟑𝟑,𝟓𝟓𝟐𝟐𝒎𝒎𝟓𝟓𝟓𝟓 ... doba zakouření se snižuje o 40% (únik 

jednou únikovou cestou) ... te = 2,11 min  
 
- doba evakuace dle ČSN 73 0804 čl. 10.9.1: 

𝑡𝑡𝑢𝑢 = 0,75×𝑙𝑙𝑢𝑢
𝑣𝑣𝑢𝑢

× 𝐸𝐸×𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑢𝑢×𝑢𝑢

= 0,75×19,3
30

+ 10×1
40×1,5

= 𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟓𝟓𝒎𝒎𝟓𝟓𝟓𝟓   

lu ... maximální délka NÚC - 19,3m 
vu ... únik přes NÚC po rovině - 30m/min dle tab. 17 ČSN 73 0804 
E ... maximální předpokládané obsazení - 10 osob  
s ... podmínky evakuace - evakuace současná - 1 dle tab. 18 ČSN 73 0804 
Ku ... jednotková kapacita - 40 osob/min dle tab. 17 ČSN 73 0804 
u ... započitatelný počet únikových pruhů - 1,5  
 
te > tu < tu,max .... 2,11 > 0,65 < 2,5 min ... vyhovuje, tu,max dle ČSN 73 0804 tab. 16 
 

93,3 > 19,3m ... navržená max. délka únikové cesty vyhovuje 

Mezní délka únikové cesty dle ČSN 73 0804 čl. 10.12: 

𝑙𝑙𝑢𝑢 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑣𝑣𝑢𝑢

0,75
× �𝑡𝑡𝑢𝑢 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −

𝐸𝐸. 𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑢𝑢 .𝑢𝑢

� =
30

0,75
× �2,5 −

10.1
40.1,5

� = 𝟗𝟗𝟑𝟑,𝟑𝟑𝒎𝒎 

 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐸𝐸 .𝑠𝑠

𝐾𝐾𝑢𝑢 .�𝑡𝑡𝑢𝑢 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −
0,75.𝑙𝑙𝑢𝑢
𝑣𝑣𝑢𝑢

�
= 10.1

40.�2,5−0,75.19,3
30 �

= 0,12 ... 1 únikový pruh - 550mm  vyhovuje, 

možným kritickým místem jsou dveře do exteriéru - dveře navrženy o světlých průchozích 
rozměrech (šířce) 800 - vyhovuje 

Šířka NÚC dle 10.13 ČSN 73 0804: 

 

- dveře přes které prochází nechráněná úniková cesta se musí otevírat ve směru úniku, 
všechny dveře přes které prochází NÚC musí být bez prahu (kromě dveří vstupních). Vstupní 
dveře do objektu, přes které neuniká více než 200osob se mohou otevírat proti směru úniku - 
dveře v PÚ 01 mezi m.č. 1.03 a 1.02 nově otvírány ve směru úniku, dveře bez zámku a bez 
prahu.  

Dveře na únikových cestách 
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- dveře, od kterých začíná úniková cesta, mohou být opatřeny prahy a nemusí se otevírat ve 
směru úniku. PÚ 02 zatříděn ve IV. skupině výrobních prostor - dveře do exteriéru se tak 
mohou otvírat proti směru úniku. Značení začátků únikových cest viz výkresová 
dokumentace.  
- šířky dveří, přes které prochází NÚC posouzeny viz výše 
- dveře, které slouží pro únik osob a přes které se běžně nechodí (dveře ze strany exteriéru 
uzamčené) budou opatřeny vnitřní panikovou klikou (rozmístění viz výkresová 
dokumentace)  
 
Osvětlení a nouzové únikové osvětlení 
- nechráněné únikové cesty bez požadavku na instalaci NO, objekt není bezbariérový, v 
objektu se nebudou vyskytovat osoby se ZTP 
- únikové cesty budou dostatečně osvětleny denním a umělým světlem po dobu provozu v 
budově, elektrické osvětlení bude všude tam, kde jsou elektrické rozvody   
 

 

Označení únikových cest 
- dle ČSN 01 8013, ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0804 bude směr úniku osob zřetelně označen 
všude tam, kde východ na volné prostranství není viditelný přímo, princip značení "viditelnost 
od značky ke značce" 
- k označení směru úniku budou užity piktogramy se směrem úniku na fotoluminiscenčních 
tabulkách  
- značení směru úniku bude odpovídat dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 a bude použito 
následujících značek: 
 
ÚNIKOVÝ VÝCHOD, osazení značky viz výkresová dokumentace 

 
 
 
ÚNIKOVÁ CESTA VPRAVO, osazení značky viz výkresová dokumentace 
 
 
 
 
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO DOLŮ, osazení značky viz výkresová dokumentace 
 
 
 
 
 

1.7 Odstupové vzdálenosti a PNP 
 
Odstupové vzdálenosti od PÚ se budou určovat dle ČSN 73 0804, ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 
0834. Administrativní část - PÚ 01 je zatříděn v nehořlavém konstrukčním systému, pv bez 
nutnosti navyšování. Výrobní hala je zařazena ve smíšeném konstrukčním systému, dle čl. 
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11.4.4 ČSN 73 0804 bude pro posuzování odstupových vzdáleností 𝝉𝝉𝒆𝒆��� navýšeno o 5 minut 𝝉𝝉𝒆𝒆���  
= 25 + 5 = 30 minut.      
  

Obvodové stěny 
Odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla 

PÚ 01 - stavební úpravy v PÚ 01 jsou zařazeny do I. skupiny změn staveb, obvodové stěny 
určeny jako požárně uzavřené plochy, zatepleny pomocí panelů KINGSPAN tl. 80mm, panely 
s výplní z minerální izolace - třída reakce na oheň A2 - panely nezhoršují požární uzavřenost 
obvodových stěn PÚ 01.  

Určení PUP, POP a čPOP: 

PÚ 02 - požární úsek 02 navržen dle položky 13 tab. 10 ČSN 73 0804. Obvodové stěny výrobní 
haly sice nově opláštěny panely s požární odolností, nosná ocelová konstrukce je však bez 
požadované PO - jedná se tak o požárně otevřené plochy.  
 
POP v obvodových stěnách 
- POP v PÚ 01 jsou okna, okenní sestavy a vstupní dveře 
- POP v PÚ 02 jsou kompletně obvodové stěny 
 
Střešní pláště 

Střecha nad PÚ 01 - požadavky na střešní plášť jsou nulové, II.SPB, pv < 50kg/m2 - dle čl. 
8.15.4 b) 1) se tak jedná o požárně uzavřená plochy.  

Určení PUP a POP: 

Střecha nad PÚ 02 - požárně otevřená plocha.  
 
Odstupové vzdálenosti od POP 
- v PÚ 01 budou dle ČSN 730834 hodnoceny odstupové vzdálenosti pouze od nově 
navrženého vstupu a od vedlejšího okna (vše v 1.NP, v severní fasádě)   
 
II.SPB, pv = 20,87kg/m2 
- Sp0 = 7,18m2 
- Sp = 17,1m2  
- p0 = 42 > 40 % ... stanovení d pro otvory jako celek 

hu = 3,000m 
l = 5,700m  
 dle ČSN 73 0802 přílohy F, tabulky F.1 je určeno d = 1,70m 

 

Severní a jižní fasáda - I.SPB, 𝝉𝝉𝒆𝒆���  = 30 minut.       
PÚ 02 - zcela požárně otevřené plochy, hodnoceno dle fasád: 

- p0 = 100 % ... stanovení d pro celou fasádu 
hu = 7,320m 
l = 60,352m  
 dle ČSN 73 0804 přílohy H, tabulky H.1 je určeno d = 22,50m 
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Západní fasáda - I.SPB, 𝝉𝝉𝒆𝒆���  = 30 minut.       
- p0 = 100 % ... stanovení d pro celou fasádu 

hu = 7,910m 
l = 15,310m  
 dle ČSN 73 0804 přílohy H, tabulky H.1 je určeno d = 7,10m 

 
 

PÚ 01 - bez konstrukcí druhu DP3 
Odstupové vzdálenosti z hlediska odpadávání hořících částí konstrukcí 

PÚ 02 - odstupové vzdálenosti z hlediska odpadávání hořících částí fasádních konstrukcí - 
fasáda objektu (plášť) navržen z panelů zatříděných jako DP3 (možnost odpadávání 
konstrukcí během požáru). Střešní plášť navržen taktéž z materiálů druhu DP3, avšak sklon 
střechy je menší nežli 45° - nepředpokládá se tak odpadávání konstrukcí kolem objektu, 
nemusí se určovat. 

 
 𝑑𝑑 = 0,36 × 7,45 = 2,68𝑚𝑚  

Severní a jižní fasáda 

 
 
 v maximální výšce (v hřebeni) je torzní stín - 𝑑𝑑 = 0,36 × 8,67 = 3,12𝑚𝑚  

Východní fasáda 

po stranách je torzní stín - 𝑑𝑑 = 0,36 × 7,45 = 2,68𝑚𝑚  
 

Pro odstupovou vzdálenost od objektu je jednoznačně rozhodující vzdálenost z hlediska 
sálání tepla od obvodových konstrukcí.  

Posouzení odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru  

 
Požárně nebezpečný prostor od PÚ 02 - od zcela požárně otevřených ploch fasády objektu 
výrobní haly (její jižní fasády), zasahuje při plném vykreslení PNP sousední pozemek, parc. 
č. 865/1 a to do vzdálenosti 17,7m od hranice pozemku. Pozemek parc. č. 865/1 je dle 
katastru nemovitostí určen jako orná půda, ve vlastnictví SJM Radek Pohan a Petra 
Pohanová, Srbice 33, 259 01 Votice. Ke stavebnímu řízení a ke kolaudaci stavby bude 
doložen souhlas vlastníka pozemku parc. č. 865/1 se zásahem požárně nebezpečného 
prostoru v jeho vlastnictví

 

. Požárně nebezpečný prostor na tomto pozemku neovlivňuje 
žádné stavby, majetek vlastníka pozemku parc. č. 865/1, zdraví osob apod.  

Ostatní sousední pozemky mimo vlastnictví stavebníka nejsou PNP zasaženy. PNP 
nezasahuje zdroje požární vody a sousední stavby - vyhovuje.  
 
 

1.8 Zařízení pro protipožární zásah 
 

Přístupové komunikace 
PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, NÁSTUPNÍ PLOCHY 

Přístupové komunikace k objektu jsou stávající, stavebními úpravami a změnou užívání se do 
nich nezasahuje. Přístupové komunikace jsou tvořeny stávajícími zpevněnými plochami v 
areálu stavebníka, zpevněné plochy odvodněné, dostatečně široké a únosné - vyhovuje. 
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Zpevněné plochy umožňují příjezd zásahových vozidel přímo až k objektu (ke vstupům do 
objektu) - splnění požadavků ČSN 73 0802 čl. 12.2.1 a ČSN 73 0804 čl. 13.2.2, vzdálenost ke 
vchodům do objektu je menší nežli 10 a 20m - vyhovuje.   

Areál je situován na jihozápadu obce Votice. Příjezd do areálu je ze silnice II. třídy, ozn. č. 121 
- ulice Husova.  
 
Vjezdy a průjezdy 
Areál je ve stávajícím stavu oplocen, výška oplocení 1,8m. Vjezd do areálu je opatřen stávající 
vjezdovou bránou, šířka brány cca 5m, bez výškového, stavebními úpravami není do 
stávajícího oplocení a vjezdové brány zasahováno, vjezdová brána na ruční otvírku. Omezení 
vyhovuje pro vjezd zasahujících vozidel na pozemek stavebníka - dle čl. 12.3 ČSN 73 0802 a čl. 
13.3 ČSN 73 0804 
 
Nástupní plochy 
Dle ČSN 73 0802 bod 12.4.4 b) a dle ČSN 73 0804 čl. 13.4.4  b) není nutné zřizovat nástupní 
plochy u objektů o výšce h ≤ 12,0m - vyhovuje, administrativní část h = 3,30m, výrobní část h 
= 0,00m. Nástupní plochy (NAP) tak nejsou požadovány. Objekt má navíc dostatečné 
množství otvorů, ze kterých lze vést účinně požární zásah z vnější strany. 
 
 

Vnitřní zásahové cesty 
ZÁSAHOVÉ CESTY 

Jednotlivé části objektu jsou s výškou h ≤ 12,0m - administrativní část h = 3,30m, výrobní část 
h = 0,00m. Dle ČSN 73 0802 čl. 12.5.1 a dle ČSN 73 0804 čl. 13.5.1 tak není nutní zřizovat 
vnitřní zásahové cesty. Objekt s dostatečným množstvím otvorů, kudy je možné vést účinně 
protipožární zásah.  
 
Vnější zásahové cesty 
Dle požadavků ČSN 73 0804 čl. 13.7.3 a ČSN 73 0802 čl. 12.6.2 bude objekt opatřen 
systémem vnějších zásahových cest - požárními žebříky. Na objektu navržen 1x požární 
žebřík a to na jeho východní fasádě. Žebřík přístupný přes stávající zpevněné plochy objekty, 
jeho umístění je navrženo mimo požárně otevřené plochy objektu (viz projektová 
dokumentace). Požární žebřík bude odpovídat požadavkům ČSN 74 3282 (pro danou výšku 
objektu apod.). Žebřík bude opatřen jedním štěřínem provedeným jako nezavodněné 
stoupací potrubí (suchovod), na obou koncích s pevnými spojkami DN 75 s víčky. Ke kolaudaci 
objektu bude doložena revizní zpráva požárního žebříku se suchovodem - platnost 1 rok. 
Požární žebřík bude označen příslušnými tabulkami (POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK a SUCHOVOD).   
 
 
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

Vnější odběrné místo 
Zásobování požární vodou 

- požadavky na vnější odběrné místo určeny dle tab. 1 – 2, ČSN 73 0873 pro největší požární 
úsek který je v objektu - PÚ 02 - N01.02 o podlahové ploše 911,0m2, největší požadavky na 
zásobováni vodou při zásahu jednotek  - výrobní objekt.  
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vzdálenost nádrže max. 500m 

obsah nádrže min. 35m3   

 

- stavebními úpravami a změnou užívání haly se požadavky na vnější odběrná místa nemění, s 
odkazem na původně zpracované požárně bezpečnostní řešení z 10/1997 od Ladislav Baxa ke 
stávajícímu objektu vyhovuje výše uvedeným požadavkům vodní nádrž (vodní nádrž za 
objektem hasičského domu v obci Votice) 
 

 Vnitřní odběrné místo 

- dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 nemusí být v PÚ, jejichž součin půdorysné plochy a požárního zatížení 
nepřesahuje hodnotu 9000, instalováno vnitřní odběrné místo. Posouzení všech PÚ 
provedeno níže: 
 
PÚ 01 - N01.01/N02 - II 
S . p = 149,60 . 20,87 = 3122 < 9000 ... vyhovuje, bez nutnosti instalace vnitřního odběrného 
místa  
 
PÚ 02 - N01.02 - I 
S . p = 911,00 . 20,13 = 18 338 > 9000 ... 
- dle požadavku ČSN 73 0873 musí být zajištěn zdroj požární vody na vnitřním odběrném 
místě v předepsaném množství alespoň 30 minut 

nutnost instalace vnitřních odběrných míst 

- jako vnitřní odběrná místa jsou navrženy tři nástěnné hydrantové systémy o jmenovité 
světlosti 25mm, hadicový systém s tvarově stálou hadicí (20m hadice + 10m dostřik) - 
umístění hydrantů vedle jednotlivých únikových dveří z požárního úseku (viz výkresová 
dokumentace) 
- navrženým umístěním a zvoleným typem hydrantů bude pokryt celý požární úsek 
- hydranty budou označeny příslušnými požárními tabulkami 
- vnitřní rozvody vody se dimenzují tak, aby i na nejnepříznivěji položeném výtokovém ventilu 
(v místě napojení hadice) byl zajištěn přetlak min. 0,2MPa a současně průtok vody v množství 
alespoň 0,3 l/s. Dokladuje se při kolaudačním řízení. 
- hydranty budou umístěny ve výšce 1,1 až 1,3m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) 
- zdrojem vody pro vnitřní odběrná místa je obecní vodovod 
- hydranty budou podléhat každoroční revizi jako požární zařízení, ke kolaudaci budou 
předloženy doklady o provozuschopnosti daných zařízení a první revize  
- rozvodné potrubí - rozvodné potrubí k dodávce vody do hadicových systémů bude 
provedeno z nehořlavých hmot – dle ČSN 73 0873 čl. 6.9  vedení vody v nehořlavém 
materiálu, potrubí bude trvale zavodněno  
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Nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů pro jednotlivé požární úseky dán dle ČSN 73 
0802 čl. 12.8 a dle ČSN 73 0804 čl. 13.9. 

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE 

 
PÚ 01 - N01.01/N02 - II ... dle ČSN 73 0802 čl. 12.8 

𝑚𝑚𝑟𝑟 = 0,15.�𝑆𝑆.𝑚𝑚. 𝑐𝑐3 = 0,15.�149,6 × 0,91 × 1 = 1,75 
𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 = 6.𝑚𝑚𝑟𝑟 = 6 ×  1,75 = 10,5 
- vybraný typ PHP - práškový, 6kg, hasicí schopnost 21A ... HJ1 = 6 --> návrh 2x PHP, 
práškový, 6kg, rozmístění viz výkresová dokumentace 
 
PÚ 02 - N01.02 - I ... dle ČSN 73 0804 čl. 13.9 
𝑚𝑚𝑟𝑟 = 0,2. (𝑆𝑆.𝑃𝑃1)1/2 = 0,2. (911,0 × 1)1/2 = 6,00 
𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 = 6.𝑚𝑚𝑟𝑟 = 6 × 6,00 = 36,00 
- vybraný typ PHP - práškový, 6kg, hasicí schopnost 21A ... HJ1 = 6 --> návrh 6x PHP, 
práškový, 6kg, rozmístění viz výkresová dokumentace 
 
Celkem je tak navrženo 8x PHP
 

 práškový, 6kg, hasicí schopnost 21A.  

Všechny PHP budou zavěšeny na viditelném místě tak, aby výška rukojeti byla nejvýše 
1,5m nad podlahou nebo mohou být umístěny na podlaze a zajištěny proti pádu. V případě 
umístění PHP na podlaze budou ve výšce očí umístěny požární značky s vyznačením PHP. 
Periodické kontroly PHP 1x za rok, kontrola vnitřku nádoby 1x za pět let pro práškové hasicí 
přístroje. 
 
 

V objektu budou instalována zařízení autonomní detekce a signalizace požáru.  
ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU 

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru jsou kouřové hlásiče s vlastním napájením 
– baterií, hlásič musí odpovídat normě ČSN EN 14604. 
Rozmístění jednotlivých hlásičů a jejich počty v PÚ viz výkresová dokumentace.  
  
PÚ 01 - N01.01/N02 - II ... 2x 
PÚ 02 - N01.02 - I ... 3x 
 
Celkem je tak navrženo 
 

5x zařízení autonomní detekce a signalizace.  

 

1.9 Technická zařízení, požárně bezpečnostní zařízení a systémy 
 

Elektroinstalace v PÚ 01 je stávající, jen s drobnými úpravami. Elektroinstalace v PÚ 02 bude 
instalována v provedení do daného prostředí v jednotlivých prostorách haly na základě 
protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51. Správnost provedení elektroinstalace 

ELEKTROINSTALACE 
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bude dokladována revizní zprávou elektro, která bude předložena při kolaudačním řízení. 
Hlavní zdroj napájení objektu je veřejná distribuční síť společnosti ČEZ. 
 
Elektrické rozvaděče v objektu jsou stávající, vlivem stavebních úprav a změnou užívání haly 
nedochází k jejich úpravám. El. rozvaděče musí být označeny příslušnými bezpečnostními a 
požárními tabulkami jako - vyznačení nebezpečí a zákaz hašení vodou nebo pěnou. Na 
elektrické rozvaděče v objektu nebudou připojena žádná požárně bezpečnostní zařízení - 
rozvaděče samotné nemusí vytvářet samostatný požární úsek.  

Kabelové rozvody v úsecích s požárním rizikem  
- kabely, které nezajišťují požárně bezpečnostní zařízení, budou vedeny skrytě pod omítkami 
s tl. krytí min. 10mm resp. vedeny přiznaně ve výrobní části objektu. Kabely, které budou 
vedeny přiznaně po povrchu konstrukcí budou v provedení, které po svém povrchu nešíří 
požár - bezhalogenové - např. kabeláž 1-CXKH-R. 
 
Náhradní zdroj elektrické energie 
V objektu bez požadavku na náhradní zdroje elektrické energie. Zařízení autonomní detekce 
a signalizace požáru nejsou napojeny na rozvody el. energie, vlastní zdroj energie - baterie. 
 
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech 
V objektu není požadavek na instalaci vypínačů CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Vypínání el. 
energie lze provést z exteriéru přes hlavní pojistkovou a přípojkovou skříň (umístěno v 
oplocení, vedle vjezdové brány) - prostor nezasažený PNP od POP z jednotlivých PÚ. 
 
Prostupy kabelových rozvodů přes PDK 
Systémově utěsněný prostup (ucpávka) musí vykazovat PO shodnou s PO konstrukce, ve 
které se ucpávka nachází, a to včetně tzv. mezních stavů (E, I). Nepožaduje se však PO vyšší 
než 90min. Požadavky na těsnění instalací jsou níže uvedeny v souhrnném přehledu. 
kabelové rozvody

 

 tvořené svazkem vodičů, pokud prostupují jedním otvorem, mají izolace 
(povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1kg/m přes PDK 

Bleskosvod 
Objekt bude vybaven bleskosvodem, ochrana před účinky atmosferické elektřiny. Zařízení 
tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosferickými 
výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Zařízení bude 
provedeno v souladu s ČSN EN 62305. Zařízení bude provedeno v souladu s ČSN EN 62305. 
Návrh bleskosvodu bude řešen v další stupni PD.  
 
 
VYTÁPĚNÍ 
Požární úsek 01

Otopná soustava je stávající - teplovodní systém s teplotním spádem 75/55°C, oběh topného 
média nucený, pomocí čerpadla v kotli, otopné plochy - stávající otopná tělesa včetně 
stávajících trubních rozvodů. 

 - administrativní část objektu - vytápění požárního úseku je zachováno 
stávající - vytápění pomocí nového kondenzačního plynového kotle Buderus GB192-30 iT40S, 
kotel s tepelným příkonem 30,2kW, modulační výkon 4,9-29,6kW. Umístění kotle je 
zachováno na původním místě - v m.č. 1.08 (v šatně v 1.NP).  

Nově navržený kotel bude pokrývat i spotřebu teplé vody v admin. části.  
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Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je navržen koaxiálním potrubím 125/80 v 
exteriéru PÚ 01 (po fasádě objektu) - vyhovuje, materiálově fasáda navržena z konstrukcí 
druhu DP1.  
Systém odvodu spalin bude podléhat každoroční revizi spalinových cest!!  
 
Požární úsek 02

 

 - výrobní hala - vytápění haly je navrženo pomocí tří plynových 
nízkoteplotních tmavých zářičů od fy Kubler, typ Optima Plus 30, výkon jednoho zářiče je 
28kW, celkový instalovaný výkon je tedy 84kW. Zářiče budou instalovány pod střešní 
konstrukcí výrobní haly. Dle ČSN 06 1008 budou provedeny všechny povrchy, kde budou 
instalována tepelná zařízení, dodržení bezpečných vzdáleností dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
apod - mostový jeřáb včetně jeho elektroinstalace bdue chráněn z horní strany před účinky 
sálavého tepla z plynových zářičů - navrženo chránění pomocí panelů KINGSPAN s výplní z 
minerální vlny - třída reakce na oheň panelů A2 - vyhovuje.  

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od každého samostatného zářiče je navržen z 
potrubí DN100 - nehořlavé potrubí, vyvedené nad střechu haly. Při průchodu odvodu spalin 
přes střešní sendvičové panely druhu DP3 bude zachována min. požadovaná vzdálenost od 
líce hořlavých konstrukcí 50mm pomocí průchodky o průměru DN200 a těsnícího pouzdra o 
průměru DN220 - materiál s třídou hořlavosti A1 (plechové průchodky). Veškeré dotěsnění 
prostupů bude provedeno nehořlavou pěnou nebo vatou - vyhovuje.  
Systém odvodu spalin bude podléhat každoroční revizi spalinových cest!! 
 
 

Stávající hlavní uzávěr plynu v oplocení areálu je zachován. Nově bude přesunuta regulace 
STL/NTL a měření do přístavku za fasádu admin. části objektu (za jižní fasádu objektu).  

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Požární úsek 01

 

 - administrativní část objektu - z přesunutého přístavku plynu za jižní fasádou 
admin. části je navrženo nové plynové vedení k novému plynovému kotli v m.č. 1.08. Na 
přechodu plynového vedení přes požárně dělící konstrukci (přes obvodovou stěnu) bude 
osazena protipožární armatura (přechod plynu do chráněného prostoru, do požárního 
úseku). Prostup přes obvodovou konstrukci bude proveden dle TPG 704 01:2013. Materiálem 
pro potrubí bude bezešvé ocelové potrubí - vyhovuje.    

Požární úsek 02

 

 - výrobní hala - z přístavku povede samostatné potrubí po fasádě a následně 
projde přímo do rohu výrobní haly. Na přechodu plynového vedení přes obvodový plášť bude 
osazena protipožární armatura a uzávěr. Vedení uvnitř haly k jednotlivým plynovým 
spotřebičům (k sálavým zářičům) bude přiznané, ve výšce cca +4,7m nad podlahou, na 
konzolách. U každého únikového východu z výrobní haly bude instalován ve výšce 1,6m nad 
podlahou uzávěr plynu - uzavření přívodu plynu vždy pro daný plynový spotřebič (k zářiči) po 
daných sekcích. Prostup přes obvodovou konstrukci bude proveden dle TPG 704 01:2013. 
Materiálem pro potrubí bude bezešvé ocelové potrubí - vyhovuje.    
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V objektu budou instalovány požární a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, které budou 
označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. Dále 
budou instalovány příkazové a zákazové značky typu ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S 
OTEVŘENÝM OHNĚM, NEHASIT VODOU.  

POŽÁRNÍ TABULKY 

 

Požárně bezpečnostní zařízení typu EPS, SHZ a SOZ nejsou v objektu vyžadována, požární 
úseky bez požadavku na jejich instalaci a návrh.   

EPS, SHZ, SOZ 

 
 

1.10  Závěr 
Navrhované stavební úpravy a změna užívání haly vyhovují požadavkům norem a vyhlášek 
požární bezpečnosti staveb a to při výše uvedených protipožárních opatřeních.  
Součástí předkládané dokumentace na stavební úřad budou souhlasy vlastníků sousedního 
pozemku, který je zasažen požárně nebezpečným prostorem od požárně otevřených ploch 
výrobní haly (od obvodových stěn výrobní haly) - vlastníků pozemku parc. č. 865/1.    
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směru úniku
Počet osob v požárním úseku

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
Hranice požárně nebezpečného prostoru dle
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804

POŽÁRNÍ ZÁSAH, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost
21A, 6 kg

Hydrant s hadicí o světlosti 25mm hadicový systém s
tvarově stálou hadicí, délka hadice 20m, nástěnný
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TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZAŘÍZENÍ NA VYTÁPĚNÍ 

Úvodem: 

Tato dokumentace pro stavební povolení řeší návrh vytápění ve stávající ocelové hale a stávajícím zděném 
administrativním přístavku objektu. 
Zdrojem tepla pro ocelovou halu jsou navrženy nové plynové sálavé panely. 
Zdrojem tepla pro přístavek bude nový plynový kondenzační kotel. 
 
Stávající zdroje tepla a plynové spotřebiče budou demontovány. 

Výchozí podklady: 

Stavební výkresová dokumentace pro provedení stavby ve stavu k 01/2019 ve formátu *.dwg. 
Konsultace s projektantem stavební části.  
TPG 807 01:2005 Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz 
TPG 807 02:2004 Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz 
ČSN EN 416-1 Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, pro 
všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Požadavky na bezpečnost 
ČSN EN 419-1 Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma 
domácností – Část 1: Požadavky na bezpečnost 
ČSN EN 777-1 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro 
všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Sestava D – Požadavky na bezpečnost 
ČSN EN 777-2 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro 
všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Sestava E – Požadavky na bezpečnost 
ČSN EN 777-3 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro 
všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Sestava F – Požadavky na bezpečnost 
ČSN EN 777-4 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro 
všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Sestava H – Požadavky na bezpečnost 
ČSN EN 13410 Závěsná sálavá topidla na plynná paliva – Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné 
použití vyjma domácností 
ČSN EN 12 831:2005 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu. 
ČSN 06 0310:2006 - Ústřední vytápění – Projektování a montáž. 
ČSN 06 0320:2006 - Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování. 
ČSN 73 0540:2007 - Tepelná ochrana budov. 
ČSN EN 12828 - Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy. 
ČSN EN 12831 - Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda tepelné ztráty. 
ČSN 06 0310:2006 - Ústřední vytápění - Projektování a montáž. 
ČSN EN 12098 - Regulace otopných soustav. 
ČSN 06 0830:2014 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. 
ČSN EN 1443:2004 - Komíny - Všeobecné požadavky. 
ČSN 73 4201:2010 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
ČSN 07 0703:2005 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. 
TPG 704 01:2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1) 
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních 
kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. 
Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, novela č. 88/2004 
Sb. a novela nařízení vlády č.88/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 
Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie. 
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Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 
Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 
spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 
Vyhláška č. 78/2013 Sb.o energetické náročnosti budov 
Novela zákona č. 318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Tepelně technická část: 
Tepelné ztráty objektu byly vypočteny dle ČSN EN 12 831:2005 pro venkovní výpočtovou teplotu -150C. 
Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny minimálně dle ČSN EN 12 831 a dle 
požadavků architekta. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 73 0540:2007.  
 
Výpočet byl proveden s předpokladem, že skladby posuzovaných konstrukcí budou provedeny dle projektu 
stavební části (stav k 12.2018). Celý obvodový plášť haly je nově navržen z fasádních panelů s tepelnoun 
izolací tl.min120mm. Stávající přístavek bude zaizolován fasádními panely s tepelnou izolací min 80mm. 
Veškeré nové okenní a dveřní konstrukce budou provedeny min s iz.dvojiskla U=1,2W/m2.K nebo lepším. 
Tl.tepelných izolací viz stavební část. Dále se předpokládá v maximální možné míře omezení veškerých 
liniových i bodových tepelných mostů. 
 
Tepelná ztráta haly    63 kW 
Tepelná ztráta přístavku   10 kW 
Tepelná ztráta objektu celkem   73 kW 
 
Odhad spotřeby energie na vytápění  43 MWh/rok. (5 150 m3/rok). 
 

Zdroj tepla – přístavek – Plynový kotel: 
Jako zdroj tepla pro stávající přístavbu je navržen nový plynový kondenzační kotel Buderus GB192-30 iT40S, 
tepelný příkon 30,2 kW s modulačním výkonem cca 4,9-29,6kW.  
 
Navržený zdroj tepla tedy NENÍ plynovou kotelnou III.kategie, ale pouze plynovým odběrným zařízením 
(POZ)! 
 
Navržený kotel splňuje nejpřísnější emisní limity. Normovaný emisní faktor NOx=29 mg/kWh (třída 
NOx=5). 
 
Tepelný příkon kotle je 30,2 kW. 
 
Kotel bude svým výkonem pokrývat potřebu přístavby na vytápění.  
 
Umístění zdroje tepla je navrženo zachovat původní v samostatné technické místnosti v 1.NP. Kotel bude 
zavěšen na stěnu. Zapojení jednotlivých kotlů bude provedeno dle montážního návodu výrobce! Navrženo 
je zapojení kotle přes uzávěry. Na zpátečce ke kotli bude osazen filtr. 
  
Napouštění soustavy bude prováděno upravenou topnou vodou přes napouštěcí ventil v tech.mísnosti. 
 
Podle ustanovení § 9 pro otopná zařízení musí být zařízení jedenkráte v roce podrobeno technické údržbě a 
podle potřeby vyčištěno. Zároveň musí být celkové zařízení přezkoušeno na bezchybnost funkcí a zjištěné 
nedostatky odstraněny. Provozovateli zařízení doporučujeme uzavřít smlouvu s odbornou servisní firmou. 
Pravidelná údržba je předpokladem bezpečného a hospodárného provozu. 
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Odtah spalin, větrání kotelny: 

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je navržen koaxiálním potrubím 125/80, které bude vyvedeno 
stěnou. 
Sání spalovacího vzduchu bude provedeno z fasády. Odvod spalin bude veden po fasádě nad střechu 
objektu. 
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je navržen bez závislosti na vnitřním prostředí, proto nejsou na 
místnost kladeny požadavky na přívod spalovacího vzduchu ani na její objem. 

Připojení elektrické sítě: 

Připojení elektrické sítě smí být provedeno pouze autorizovanou, odbornou firmou! Při elektroinstalaci 
musí být respektována ustanovení předpisů ČSN a VDE, musí být respektovány směrnice dodavatele 
elektrické energie. 

Schéma připojení kotle: 

Viz montážní podklady výrobce: 

Připojení přívodu plynu: 

Plynovod připojte na kotel dle schématu daného typu. Připojení bude provedeno přes kulový kohout s 
termopojistkou. Tlaková ztráta plynovodu nesmí být větší než 0,1 kPa. 

Připojení odvodu kondenzátu: 

Aby kondenzát nacházející se v potrubí pro odvod spalin mohl přes kondenzační kotel odtékat, je třeba 
potrubí odvodu spalin v prostoru umístění instalovat s mírným náklonem 5%. Dále je třeba zajistit, aby 
odpadní potrubí bylo předepsaným způsobem větrané a aby volně ústilo do odtokového trychtýře se 
sifonem, aby nedošlo k odsávání zápachového uzávěru a aby bylo znemožněno hromadění kondenzátu v 
kotli. 

Regulace zdroje tepla: 
Pro ovládání topného výkonu zdroje tepla je navržena ekvitermní regulace od výrobce kotle, řízená 
venkovní teplotou s venkovním čidlem.  
Čidlo snímání venkovní teploty musí být umístěno tak, aby mohlo snímat venkovní teplotu bez ovlivnění. 
Toto snímací čidlo musí být vždy umístěno na severní straně objektu. Osazení a umístění čidla bude 
provedenou v souladu doporučeními výrobce zařízení! 

Systém vytápění: 
Navržen je zachování stávajícího teplovodního systému vytápění s teplotním spádem 75/550C. Oběh 
topného média bude nucený, pomocí čerpadla v kotli.  
Jako otopná plocha budou zachovány stávající otopná tělesa.  

Otopná plocha – otopná tělesa: 
Jako otopná plocha budou zachovány stávající otopná tělesa. Tato PD nenavrhuje žádné úpravy stávající 
otopné plochy. 

Trubní vedení: 
Napojení zdroje tepla bude provedeno na spodních vývodech kotle přes kulové uzávěry a zpětné klapky. Na 
vratném potrubí bude filtr. Napojení kotle bude provedeno dle montážních pokynů od výrobce.  
 
Montáž všech potrubních systému bude prováděna výhradně dle montážních návodů a doporučení výrobců 
systémů a bude dále odpovídat platným normám a předpisům. Upozorňuji především na nutnost ochrany 
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všech fitinek a kovových částí potrubí, které budou zabetonovány, tepelné izolace s nutnou povrchovou 
ochranou a ochrany potrubí při průchodu nosnými konstrukcemi a dilatačními spárami! 
Při průchodu potrubí zdmi, dilatačními spárami a při vývodu z podlahy bude potrubí vedeno v ochranné 
vrapované trubce. 
Na výkrese nemohou být zakresleny všechny potřebné výškové odskoky. Kde bude potřeba, bude osazeno 
vypouštění a odvzdušnění - ověří dodavatel na stavbě. 
Prostupy nosnými konstrukcemi je možné provádět pouze v koordinaci s dodavatelem stavební části. 

Materiál potrubí: 
Potrubní rozvod u zdroje je vytápění je navržen z Cu potrubního systému od fy VIEGA PROFIPRESS.  
Všechny uzavírací armatury na systému vytápění jsou navrženy výhradně plnoprůtokového typu např.od fy 
Giacomini řada R910 – R919 nebo odpovídající.  
Montáž všech potrubních systému bude prováděna výhradně dle montážních návodů a doporučení výrobců 
systémů a bude dále odpovídat platným normám a předpisům. Upozorňuji především na nutnost ochrany 
všech fitinek a kovových částí potrubí, které budou zabetonovány, tepelné izolace s nutnou povrchovou 
ochranou a ochrany potrubí při průchodu nosnými konstrukcemi a dilatačními spárami! 
Při průchodu potrubí zdmi, dilatačními spárami a při vývodu z podlahy bude potrubí vedeno v ochranné 
vrapované trubce. 

Izolace: 
Veškeré nové rozvody budou izolovány v souladu s vyhláškou. Veškeré potrubí v objektu bude důsledně 
izolováno vč.fitinek tepelnou izolací s ochrannou vrstvou.  
Viditelně vedené rozvody budou izolovány s důrazem na konečný vzhled. Montáž izolace bude provedena 
pouze v souladu s montážním návodem výrobce. 

Pojištění systému: 
Kotel je standardně vybaven pojišťovacím ventilem 3 bar. Na otopném systému bude zachována stávající 
expanzní nádoba. Připojení nádoby bude pomocí kulového kohoutu se zajištěním. 

Zkoušky zařízení: 
Zařízení bude zkoušeno dle ČSN 06 0310 “Ústřední vytápění – projektování a montáž“ pracovním přetlakem 
300 kPa. Po napuštění otopné soustavy a dosažení příslušného přetlaku se prohlédne celé zařízení (všechny 
spoje, otopná tělesa, armatury atd.), u kterých se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. V zařízení se 
udržuje určený přetlak po 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za 
úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti.  
Zkouška dilatační dle ČSN 06 0310 “Ústřední vytápění – projektování a montáž“ se provádí před zazděním 
drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na 
nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě 
jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno 
zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek 
zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Zkoušky se provádí za účasti zástupce investora.  
Délka topné zkoušky se dohodne s odběratelem (cca 36 hodin). Topnou zkoušku je možno provést pouze v 
topném období. Pokud se zařízení předává mimo topnou sezónu, provede se topná zkouška až v topném 
období v termínu dle dohody mezi investorem a dodavatelem. Rozsah zkoušky se přizpůsobí ČSN 06 0310 
“Ústřední vytápění – projektování a montáž“. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, 
projeví-li se tato potřeba během topné zkoušky. 

Zdroj tepla – Hala – Plynové zářiče: 
Vytápění haly je navrženo pomocí tří plynových nízkoteplotních tmavých zářičů. Navrženy jsou zářiče od fy 
Kubler typ Optima Plus 30. Výkon jednoho zářiče je 28kW. Celkový instalovaný výkon je tedy 3*28 = 84 kW. 

Instalace: 
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Zářiče není možno instalovat v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Při realizaci je nutné se řídit 
technickými požadavky, které jsou uvedeny v normě ČSN 06 10 80. Bezpečná vzdálenost při montáži je 1m 
od hořákové komory a ve směru sálání, 500 mm od bočních plechů a nad sálavými pasy. V případě tepelně 
citlivých materiálů je nutno během zkušebního provozu změřit povrchovou teplotu a zajistit odizolování 
místa vystaveného osálání (např. plechovým zákrytem sálavého potrubí). V prostoru uvedených vzdáleností 
nesmí být uskladněny hořlavé předměty. Povrch osálaných materiálů nepřekročí při zachování těchto 
odstupů teplotu vedoucí k jejích poškození.  
Bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot je nutné zachovat za všech okolností. Pokud se v prostoru 
přímého sálání zářičů pohybuje například kočka jeřábu je třeba tuto skutečnost zohlednit a pokud nemůže 
být bezpečná vzdálenost z prostorových důvodů zachována, je možné situaci řešit použitím ochranné 
zástěny podle ČSN 06 1008. 
 
Součástí rozvodu plynu musí být ruční uzávěr paliva, který splňuje čl. 5.2.5.2.2. ČSN EN 416-1. Před 
instalováním je nutno zkontrolovat, zda místní podmínky rozvádění paliva, vlastnosti paliva, přetlak a 
nastavení spotřebiče jsou kompatibilní s instalovaným zařízením. 
 
Montáž  plynových  rozvodů  musí být  provedena  v  souladu s  požadavky ČSN 38 6420, ČSN EN 1775 příp. 
ČSN 38 6462 a dalšími souvisejícími předpisy. 
 
Montáž elektrických rozvodů a elektrických zařízení musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 
33 2000-5-54, ČSN 34 1050, ČSN 33 2000-5-51 a dalšími souvisejícími předpisy. 
 
Zářiče jsou dodávány v demontovaném stavu (recirkulační jednotka, hořák, sálavé trubky, závěsy, dilatace, 
oblouky, kryty a izolace).  
 
Celý systém se zavěšuje na řetízky na stropní konstrukci s použitím karabinek.  

Regulace vytápění: 
Zářič je regulován mikroprocesorem s vestavěným režimem v závislosti na teplotě v hale, požadované 
teplotě v hale a na teplotě venkovního vzduchu. Tímto řešením je zajištěn vysoce komfortní způsob 
přenosu tepelné energie od sálavých ploch infrazářiče na požadovaná místa v pracovní oblasti. Teplota v 
pracovní oblasti je výslednou teplotou sálavé složky a teploty vzduchu, měřená kulovým snímačem teploty. 
Hořák pracuje systémem zapnuto/vypnuto, ale celý infrazářič je kontinuálně v chodu a sálavý pas je 
nahříván na přesně danou potřebnou teplotu. Tímto řešením je minimalizováno nerovnoměrné pociťování 
teploty sálavé složky při cyklickém natápění infrazářiče. 
Navrženo je ovládání každého zářiče jednotlivě samostatným termostatem. Termostat bude umístěn u 
vstupu do haly v dosahu uzavíracího plynového ventilu a vstupu do haly. 

Uvedení do provozu: 
Před uvedením soustavy infravytápění do provozu je nutno postupovat ve smyslu norem ČSN 38 64 05 a 
ČSN ESČ zásad pro provádění kontrol, revizí a místního provozního řádu. Uvedení do provozu provede po 
montáži doložené revizními zprávami plynu a elektro servisní pracovník výrobce nebo jím pověřené 
organizace. 
Montáž zářičů a jejich připojení na plynové rozvody může provádět pouze organizace, která je držitelem 
oprávnění k provádění montážních prací na plynárenských a plynových odběrních zařízeních 
Tato organizace bude proškolena a vybavena veškerým potřebným oprávněním pro montáže plynu a 
elektro a osvědčení k servisu vydané výrobcem – firmou Kubler s.r.o. 
Po uvedení do provozu bude investorovi předán "Protokol o uvedení do provozu" a potvrzené záruční listy.  
Pro provoz vytápěcího zařízení se zářiči, jehož jmenovitý tepelný výkon jednotlivého zařízení je 50 kW a 
vyšší, se zpracovává místní provozní řád, obsahující náležitosti podle ČSN 38 6405 „Plynová zařízení. Zásady 
provozu“. 

Odtah spalin, přívod vzduchu: 
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Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je navržen bez závislosti na vnitřním prostředí, proto nejsou na 
místnost kladeny požadavky na přívod spalovacího vzduchu ani na její objem. 
Potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu bude provedeno z potrubí DN100 (viz podklady výrobce). 
Vyvedení potrubí je navrženo nad střechu objektu v blízkosti vrcholové vaznice střechy. 
 

 

Přívod plynu: 

Před zářičem musí být na plynovém potrubí umístěna uzavírací armatura (nejvhodnější je kulový kohout), 
ve vzdálenosti nejvýše 1,5 m od napojení zářiče. Tato uzavírací armatura slouží pro uzavření přívodu plynu 
v případě poruchy zářiče, nebo při provádění oprav na zářiči. 
Zářiče budou připojeny pomocí ohebných hadic, certifikovaných pro použití na topné plyny. Uzavírací 
armatura se v tomto případě osazuje vždy tak, aby hadice byla mezi uzavírací armaturou a infrazářičem. 
Hadice nesmí být v kontaktu s jinými částmi infrazářiče, než s připojovací koncovkou. Rovněž nesmí být 
v přímém sálání infrazářiče, musí být vedena viditelně co nejkratším směrem a musí být dodrženy podmínky 
montáže, stanovené výrobcem hadice. 
Spojení mezi hořákem a plynovým potrubím bude provedeno jako pružné, aby se předešlo pnutím a aby 
umožnilo tepelnou roztažnost (viz obrázek 31). 
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Elektrický přívod: 
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Technická zpráva – Plynová zařízení: 

Úvodem: 

Tato část projektu se zabývá návrhem úpravy stávající vnitřního plynovodu v areálu investora.  
Navržena je demontáž všech stávajících plynových spotřebičů, úprava stávajícího přístavku s HUP, přesun 
regulace a měření a návrh připojení nových plynových spotřebičů. 

Výchozí podklady: 

· Stanovisko GasNet, s.r.o. č. 5001842050 z 19.12.2018. 
· Situační zákres plynáren. 
· Zákres pozemku se sítěmi od autora stavební části. 
· konsultace s investorem. 
· Koordinace s projektanty ostatních profesí a architektem akce. 

Vnitřní rozvody plynu: 
Navržena je úprava stávajícího přístavku na hranici pozemku s HUP, regulátorem a plynoměrem. Z důvodů 
navyšování odběru zemního plynu a nutnosti zachovat stávající vedení plynu k objektu pod hotovou 
komunikací, je navrženo přesunutí regulace STL/NTL a měření na fasádu objektu. Stávající HUP bude 
v přístavku zachován! 
Nově bude stávající potrubí v zemi k objektu využíváno jako STL potrubí. 
V místě vstupu stávajícího potrubí do objektu je navrženo vybudování nového zděného přístavku na fasádě 
objektu. V zemi před objektem bude odhaleno a napojeno stávající potrubí přívodu plynu do objektu a nově 
bude zakončeno v novém přístavku na fasádě. 
V novém přístavku budou uzávěry, regulace STL/NTL a obchodní měření. Za uzávěrem za plynoměrem 
budou provedeny dvě samostatné odbočky. Jedna pro objekt administrativy a druhá pro objekt haly. 
Do administrativy projde potrubí přímo do technické místnosti k plynovému kotli. 
Do objektu haly bude potrubí vedeno krátce po fasádě a následně projde přímo do rohu haly. Na vstupu 
potrubí je navržena protipožární armatura a uzávěr. 
Dále bude vedeno potrubí po stěně haly ve výšce cca +4,7m nad podlahou na konsolách. 
Hala je rozdělena na tři samostatné předělené zóny. U vstupu (úniku) do každé sekce je navrženo 
sestoupení potrubí a na úrovni cca 1,6m nad podlahou je navržen uzávěr plynu. Od uzávěru bude potrubí 
vedeno po stěně pod střechu a pod střechou bude dále potrubí vedeno k navrženému plynovému sálavému 
spotřebiči. 
Před zářičem musí být na plynovém potrubí umístěna uzavírací armatura (kulový kohout), ve vzdálenosti 
nejvýše 1,5 m od napojení zářiče. Tato uzavírací armatura slouží pro uzavření přívodu plynu v případě 
poruchy zářiče, nebo při provádění oprav na zářiči. 
Zářiče budou připojeny pomocí ohebných nerez hadic s opláštěním, certifikovaných pro použití na topné 
plyny. Uzavírací armatura se v tomto případě osazuje vždy tak, aby hadice byla mezi uzavírací armaturou a 
infrazářičem. 
Hadice nesmí být v kontaktu s jinými částmi infrazářiče, než s připojovací koncovkou. Rovněž nesmí být 
v přímém sálání infrazářiče, musí být vedena viditelně co nejkratším směrem a musí být dodrženy podmínky 
montáže, stanovené výrobcem hadice. 
Spojení mezi hořákem a plynovým potrubím bude provedeno jako pružné, aby se předešlo pnutím a aby 
umožnilo tepelnou roztažnost (viz obrázek 31). 
 
Prostup stěnami bude proveden chráničkou, pro vedenou dle TPG 704 01:2013. 

Větrání místností s POZ: 
Umístění plynových spotřebičů musí splňovat předpisy dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.  
Navržené plynové spotřebiče jsou všechny navrženy v provedení „C“. Odvod spalin a přívod spalovacího 
vzduchu je navržen bez závislosti na vnitřním prostředí, proto nejsou na místnost kladeny speciální 
požadavky.  
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Tlaková zkouška: 
Rozdělení tlakových zkoušek bude provedeno na dvě části: a) vnitřní plynovod v budově - od fasády objektu 
až po uzávěry jednotlivých spotřebičů, b) venkovní plynovod uložený v zemi – od HUP na hranici pozemku 
až po fasádu objektu. 
a) Tlakovou zkoušku nového plynovodu v budově provede prováděcí firma za účasti revizního technika dle 
ČSN EN 1775 a TPG 704 01.   
b) Tlakovou zkoušku nového plynovodu v zemi provede prováděcí firma za účasti revizního technika zemi 
dle ČSN EN 12007-1 až 4 a dále platí ČSN EN 12327. Zkušební přetlak je maximálně 15 kPa, těsnost se zkouší 
vzduchem. 
Odborné technické přezkoušení provede plynárenský podnik. Uvedení plynovodu do provozu se provede 
dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01, ČSN 070703 a dle ČSN EN 12007-1 až 4 a dále platí ČSN EN 12327. 
(odvzdušnění plynovodu, uvedení spotřebičů do provozu). 
Pro rozvody zemního plynu z potrubí Al-Pex GAS platí PTN 704 05 v1.3. Zkoušky potrubí budou provedeny 
dle tohoto předpisu. 

Zkoušení plynovodů a uvedení do provozu 
Zkoušky provádí dodavatelská organizace, která o jejich průběhu sepíše zápis a dále provede výchozí revizi 
plynového rozvodu a funkční zkoušky zařízení. 
Zkoušky budou prováděny samostatně pro venkovní plynovod a samostatně pro vnitřní plynovod. 

Zkoušení venkovního plynovodu 
Na venkovním plynovodu v zemi bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 12 007-2 a  TPG 702 01 
zkušebním přetlakem 600 kPa.   
Potrubí plynovodu a přípojky bude kromě armatur zasypané, tlakovou zkoušku je možno zahájit až po 
ustálení přetlaku v potrubí. Průběh ustalování se kontroluje deformačním tlakoměrem tř. přesnosti 0,6 a 
průměru pouzdra min. 160 mm. 
Změnu přetlaku při vlastní tlakové zkoušce se bude zjišťovat deformačním tlakoměrem s tř. přesnosti 
alespoň 0.6% a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. 
Doba trvání zkoušky – deformačním tlakoměrem: 1,0 hodina 
  
Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu zkoušky nedojde ke změně zkušebního přetlaku a nebyly 
zjištěny žádné netěsnosti spojů. 

Zkoušení vnitřního plynovodu 
Zkoušky se dělí na (dle TPG 704 01): 
a) zkoušky pevnosti, viz 6.1.2; 
b) zkoušky těsnosti, viz 6.1.3; 
c) zkoušky provozuschopnosti plynovodu, spoje, propoje apod. (dále zařízení), viz 6.1.4. 
 
Hodnoty zkušebního tlaku při zkoušce pevnosti (STP) a těsnosti (TTP) v závislosti na nejvyšším provozním 
tlaku (MOP) uvádí Tabulka 3. 

 

Vnější prohlídka: 
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Vnější prohlídka umístění a montáže rozvodů zemního plynu zhodnocení smontovaného rozvodného 
potrubí s příslušenstvím, regulačních zařízení, spotřebičů a zhodnocení, zda uvedené zařízení odpovídá 
příslušným předpisům, zda je provedeno podle projektové dokumentace. 

Zkouška pevnosti a těsnosti – všeobecně: 
Zkouška celého vnitřního NTL plynovodu provedena dle TPG 704 01:2013.   
Zvyšování tlaku při zkoušce musí být pozvolné a plynulé. Kontrola tlaku při zkouškách se provádí 
kontrolními měřidly tlaku, jejichž citlivost a měřící rozsah odpovídají měřeným tlakům. Používá se buď vodní 
tlakoměr (U trubice) nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6% v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený 
tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru. 
V případě negativního výsledku zkoušek je nutno vyhledat netěsnosti vhodným způsobem, např. pěnovými 
prostředky. Vadné části se buď vymění, nebo opraví. Po odstranění netěsností se musí zkouška opakovat, 
dokud není úspěšná. 
Zkoušky budou provedeny pouze na nově navrhovaném plynovodu, přepojení stávajících plynovodních 
vedení může být provedeno až po úspěšných zkouškách. 

Zkouška pevnosti: 
Zkouška pevnosti NTL plynovodu bude provedena dle TPG 704 01 zkušebním tlakem dle Tabulky 3. Zkouška 
musí být vždy provedena před zkouškou těsnosti. Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu 
nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 
minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému 
poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku zkušebního média.   

Zkouška těsnosti: 
Zkouška těsnosti NTL plynovodu bude provedena dle TPG 704 01 zkušebním tlakem dle Tabulky 3. Zkouška 
musí být prováděna po zkoušce pevnosti nebo jako zkouška pevnosti a těsnosti prováděná současně.  Doba 
pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut. Doba trvání zkoušky s  nejvyšším provozním tlakem do 5 kPa 
včetně je 15 minut pro každou z větví vnitřního plynovodu. Plynovod je považován za těsný, pokud v 
průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami 
zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního 
média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutné zkoušku 
opakovat. 

Zkouška provozuschopnosti 
Zkouška provozuschopnosti se provádí za účelem kontroly těsnosti nového plynovodu. Je prováděna 
provozním tlakem zemního plynu na kompletně dokončeném plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny 
všechny spotřebiče. Před zkouškou se musí pověřená osoba (revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody 
plynu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče. Těsnost zařízení se 
ověřuje např. pěnotvorným prostředkem nebo detektorem. 

Výchozí revize rozvodu plynu: 
Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 

Čištění potrubí: 
Zajistí montážní organizace. 
Uvedení plynovodu do provozu se provede dle ČSN EN 1775, kap. 7. 
Před uvedením do provozu musí být plynovod úplně odvzdušněn, bude provedena kontrola vzorku plynu. 
Odborné technické přezkoušení provede plynárenský podnik. Uvedení plynovodu do provozu se provede 
dle odst. 6.3 ČSN EN 1775 a TPG 800 03 „Odvzdušnění plynovodu, uvedení spotřebičů do provozu“.   

Uzemnění plynovodu: 
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Veškeré plynové a odvzdušňovací potrubí, rovněž tak i plynové armatury musí být uzemněny dle ČSN EN 
62305 (ČSN 34 1390) a ČSN 33 2000-4-41, - 5-54, - 6-61 a ČSN 33 32 01, vodivě propojeny dle ČSN 33 2000-
3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030. 

Bilance spotřeby plynu: 

Hodinová spotřeba ZP: 
Plynový kotel 30kW   3,7 m3/h 
Plynové sálavé topidlo 30kW  3,05 m3/h 
Plynové sálavé topidlo 30kW  3,05 m3/h 
Plynové sálavé topidlo 30kW  3,05 m3/h 
 
Celkem      12,85 m3/h 

Odhad roční spotřeby ZP: 
Odhad roční spotřeby paliva  43 MWh/rok. (5 150 m3/rok). 
 

Závěr: 
Veškeré montážní a pomocné práce musí být realizovány v souladu s platnými vyhláškami, předpisy, 
právními předpisy a dále s platnými ČSN. 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí že: kóty platí, i když se liší od velikostí 
odměřených ve výkresu - zákaz odměřování rozměrů z výkresů; výkresy podrobnějšího měřítka mají 
přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu; textová určení (specifikace) mají 
přednost před výkresy; stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, 
technické zařízení budov v tom smyslu, že jsou rozhodující v celkovém utváření, pojetí prvků a konstrukcí. 
Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací 
dřívějšího data. 
Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v 
rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond 
nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského 
dozoru upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách či 
nutnosti úpravy navrženého řešení nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či 
duševní škody spojené s realizací stavby. 
Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované dokumentace musí být v rámci 
autorského dozoru předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. 
Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po vypracování této 
dokumentace umožní zlepšit funkce vyprojektovaných prvků a zařízení. Nově zjištěné poznatky je nutné 
zpracovateli projektové dokumentace sdělit v dostatečném předstihu před samotným prováděním 
stavebních prací či výroby navržených prvků. 
Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dokumentace či její část může být 
kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího výslovného písemného 
souhlasu zpracovatele projektové dokumentace. Toto autorské dílo lze využít pouze a jen k účelu daným 
smluvním vztahem, jakékoliv zneužití pro jiný účel je trestné dle zákona. 
 
 
 
V Praze dne: 11.01.2019      Vypracoval: Ing. Martin Kratěna 
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PŘÍLOHA Č.1  Zdroj tepla – plynový kotel 
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PŘÍLOHA Č.2  Zdroj tepla – plynové zářiče 
 
Technická data Optima plus 30 
Jmenovitý příkon   32 kW   

Jmenovitý výkon zemního plynu   28,80 kW   

Jmenovitý výkon propanu   29,60 kW   

Průtok zemního plynu (při 10,50 kWh/m3)   3,05 m3/h   

Průtok propanu (při 12,87 kWh/kg)   2,49 kg/h   

Délka   7.090 mm   

Šířka   830 mm   

Připojovací šroubení u zářiče   1/2 palce   

Připojovací tlak zemního plynu   min. 20 / max. 50 mbar   

Připojovací tlak propanu   30/ 50 mbar   

Hmotnost   135 kg   

Min. doporučená výška zavěšení (stropní/nástěnná 
montáž)   

6,3 / 5,5 m   
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PŘÍLOHA Č.3  ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ V RÝZE 
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PŘÍLOHA Č.4  PROTIPOŽÁRNÍ ARMATURA 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Úvodem: 

Tato dokumentace pro stavební povolení řeší návrh úprav vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace ve 
stávající ocelové hale a stávajícím zděném administrativním přístavku objektu. 
 
Zdrojem pitné vody bude stávající vodovodní přípojka PE D50, která je již nyní zakončena a využívána 
v objektu přístavby. 
Stávající vodovodní přípojka je kapacitně vyhovující. 
 
Splaškové odpadní vody jsou svedeny do stávající bezodtoké jímy (žumpy). Toto řešení bude zachováno. 
Navrženými úpravy se nenavyšují bilance objektu a kapacita stávající jímky by měla být vyhovující. 
 
Dešťové vody ze stávajících objektů jsou svedeny do stávajících vsakovacích objektů. Tato PD nenavrhuje 
žádné úpravy stávající řešení. Zpevnění ploch jsou řešeny s přelivem do okolních zelených ploch na 
pozemku. 

Výchozí podklady: 

· Stavební výkresová dokumentace pro stavební povolení ve stavu k 01/2019 ve formátu *.dwg. 
· Zákres pozemku s veřejnými sítěmi od autora projektu stavební části. 
· konsultace s investorem. 
· Koordinace s projektanty ostatních profesí 
Navržené řešení bylo konsultováno a odsouhlaseno investorem a architektem stavby. 

VNITŘNÍ VODOVOD 

Technické řešení – zdroj pitné vody: 
Zdrojem pitné vody bude stávající vodovodní přípojka PE D50, která je již nyní zakončena a využívána 
v objektu přístavby. Zakončení přípojky je provedeno ve skládku pod schody. 

Technické řešení – vnitřní rozvody vody: 
Navrženo je napojeno nového rozvod vnitřního vodovodu za stávající vodoměrnou sestavou. 
Za stávající vodoměrnou sestavou budou vysazeny tři odbočky. Jedna pro vodovod v přístavbě, druhá pro 
vodovod hale a třetí pro požární vodovod. Na odbočkách budou uzávěry, oddělovače a vypouštění. 
 
Dodavatel ZTI ověří tlak ve vodovodní síti a dle potřeby bude na pitné rozvody osazen redukční ventil (né na 
požární vodovod). Nastavení redukčního ventilu doporučuji cca 4,5 až max. 5 bar. 
V přístavbě bude potrubí vedeno v drážkách ve zdech a v instalačních příčkách. V technické místnosti bude 
připojen zásobníkový ohřívač vody. 
V hale bude vedeno v souběhu potrubí pitné vody a požární vody. Navrženo je vedení potrubí na konsolách 
v souběhu s ocelovým plynovodním potrubím.  Požární vodovod je veden k jednotlivým hydrantům. Pitný 
vodovod bude zakončen v zadní části haly výtokovým kohoutem. 
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Požární vodovod: 

V požární zprávě je požadováno osazení vnitřního odběrného místa (hydrantu) pro prvotní zásah v hale. 
Požadavkem je osazení tří hydrantů s tvarově stálou hadicí Ø25 mm, délky 20m. Osazení hydrantu je patrné 
z výkresové části PD (viz výkresová dokumentace). Materiálem pro vnitřní rozvod požární vody bude 
nehořlavé potrubí s atestem na pitnou vodu. 
Osazení hydrantů je navrženo spodní hranou cca 850mm nad podlahu. Přesné provedení hydrantu bude 
nutné před objednáním ověřit u architekta stavby. Osazení hydrantů je patrné z výkresové části PD.  
Na patě odbočky požárního rozvodu bude osazen potrubní oddělovač příslušné dimenze a vypouštěcí 
kohout – v souladu s požadavky ČSN EN 1717. 
Na konci požárního potrubí bude v nice na potrubí osazen vypouštěcí kohout pro možné proplachování 
potrubí. 
Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů 
na jednom stoupacím potrubí v případě jedné stoupačky. Při více stoupacích potrubích v objektu se uvažuje 
se současným zásobováním vodou nejvýše tří vnitřních odběrních míst. 

Ohřev teplé vody: 

Pro ohřev teplé vody je navržen vestavěný zásobník teplé vody v kotli o objemu 40 l. Zdroj tepla pro 
zásobník je popsán v projektové dokumentaci „Ústředního vytápění“. Zásobník je umístěn v technické 
místnosti. Zásobník teplé vody bude napojen na rozvod pitné vody v souladu s ČSN  06 0830:2006 - Tepelné 
soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Zásobník bude na přívodu vybaven uzávěrem, zkušebním 
kohoutem, zpětným ventilem, pojistným ventilem a tlakoměrem. 
Oběh teplé vody není navržen . 
Pod dřezem je navržen el.zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 15l a příkonem 2,0kW. 

Zařizovací předměty, ovládací armatury: 

Veškeré specifikace zařizovacích předmětů jsou uvedeny v technické zprávě stavební části.  

Tlakové zkoušky: 

Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního 
vodovodu bude provedeno ve třech krocích. 
Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní 
rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita 
návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky 
potrubí zůstat přístupné všechny spoje.  
Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a 
zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V 
Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu 
vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. 
Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky 
musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích 
předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z 
nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí 
zůstat v potrubí vzduch. 
Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. (Během této doby se vyskytne s 
největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací 
tlak automatické vodárny.) Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku 
zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte 
se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 
20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. 
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O průběhu zkoušky bude proveden předávací protokol.  

Materiál rozvodů: 

Materiálem pro vnitřní rozvod vody bude plastový potrubní instalační systém do fy Ekoplastik typ PN20 
FIBER BASALT PLUS. 
Materiálem pro vnitřní rozvod požární vody bude měděné potrubí s atestem na pitnou vodu, spojované 
lisováním. 
Montáž potrubí, uchycení potrubí, dilatace potrubí apod. bude prováděno v souladu s montážním návodem 
výrobce zařízení. 
Uchycení potrubí ke stavebním kcím je požadováno jednotnou dodávkou uchycení rozvodů do fy Hilty pro 
všechny profese! 
Volně vedené potrubí bude vždy označeno cedulkami s popisem typu potrubí a výtoku! 
Všechny uzavírací armatury budou od fy Giacomini plnoprůtokového typu R950W(R951W). 
Vypouštěcí kohouty budou osazeny se zátkou a výtokem na hadici. 
Potrubí oddělovače jsou požadovány od fy Honeywell typu RV280(RV281). Zpětné klapky typu RV277. 
Materiál pro potrubí v zemi potrubí je navrženo potrubí od fy Pipelife typ ROBUST SUPERpipe PE100RC 
SDR11 s ochrannou vrstvou a integrovaným sig.vodičem. 
Expanzní nádoba pouze v provedení na pitnou vodu typu Refix DD(DT). 

Izolace trubních rozvodů: 

Potrubí v objektu bude kompletně izolováno návlekovou izolací vč.fitinek a armatur. Tloušťka izolace je 
navržena dle Dn potrubí. Materiál izolace je navržen MIRELON PET s povrchovou omyvatelnou ochranou se 
zvýšenou povrchovou odolností. Spoje izolací budou neprodyšně uzavřeny páskou. Montáž izolace bude 
provedena dle pokynů výrobce. 
Drážky v obvodových zdech budou zabezpečeny tepelnou izolací proti vzniku kondenzace a tepelných 
mostů. 

Bilance spotřeby vody: 

Obsazenost - navrhovaný stav:
Dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:
Dílna - 7 osob á 26 m3/os.rok
Administrativa - 4 os. á 26 m3/os.rok
jedna osoba á 26 m3/os.rok 71 l/os.den

Celkem 781 l/den
Průměrná denní spotřeba vody Qp= 0,781 m3/den
Maximální denní spotřeba vody Qm= kd . Qp

 kd=1,5 1,1715 m3/den
Maximální hodinová spotřeba vody Qh= kh . Qm / 24

 kh=1,8 0,0878625 m3/hod

155,49 m3/rok.Odhad roční spotřeby vody v objektu je:  
 
Vnitřní potřeba požární vody    2 * 0,3  =  0,6 l/s. 
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VNITŘNÍ KANALIZACE: 

Technické řešení – splašková kanalizace: 

Připojovací potrubí: 

Jednotlivé nové zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky na nová připojovací potrubí. 
Jednotlivé zápachové uzávěrky budou vybrány před realizací spolu se zařizovacími předměty a ostatním 
přísl.v souladu se zadanými standardy objektu. Dodavatel ověří specifikaci před realizací u architekta a 
investora stavby a projektu Gastro.  
Potrubí bude vedeno ve spádu min 3,0%. Připojovací potrubí v objektu bude vedeno přednostně skrytě 
přednostně v instalačních stěnách a soklech a dále v drážkách ve zdech.  
Odvodněny budou dále všechny odkapy od zdroje tepla a zásobníků teplé vody – pozice a způsob ověří 
dodavatel ZTI u dodavatele UT a zdroje tepla! 

Odpadní svislé potrubí: 

Odpadní potrubí bude vedeno ve stávajících pozicích nově. Vedení bude přednostně v instalačních šachtách 
a ve stavebně připravených drážkách ve zdech. Drážky v obvodových zdech budou zabezpečeny tepelnou 
izolací proti vzniku kondenzace a tepelných mostů. Odvětrání odpadů nad střechu musí být zachováno. 
Před vstupem do podlahy nad terénem a nad každým zlomem potrubí budou na odpadním potrubí čistící 
kusy. Odskoky odpadních potrubí budou provedeny vždy dvěma koleny 450(300) s mezikusem. 
Odskoky stoupacího odpadního potrubí nemusí být zakresleny správně nebo přesně, bude nutné ověřit 
vedení potrubí přímo na stavbě - ověří dodavatel. 
Na úrovni podlahy budou odpady napojeny do stávajících ležatých svodů splaškové kanalizace. 

Materiál: 
Materiálem pro vnitřní odpadní potrubí a připojovací bude potrubí např. PP-HT nebo odpovídající. 
Provedení potrubí je nezbytné provést v souladu montážním návodem výrobce.  
Je navrženo vybavení odpadních potrubí zvukovou izolací (izolace označena písmenkem „i“ u dimenze 
odpadního potrubí) typ Mirelon Akustik. 
Odskoky odpadního potrubí budou vybaveny na všech hrdlech svěrným spojem typu Poloplast POLO-ASV, 
která zabezpečí možné vysunutí namáhaných spojů nebo odpovídajícím řešením. 
Případné potrubí vedené v zemi bude provedeno z odpadního potrubí typ PVC KG SN8 nebo odpovídající.  

Technické řešení – dešťová kanalizace: 
Dešťové vody ze stávajících objektů jsou svedeny do stávajících vsakovacích objektů. Tato PD nenavrhuje 
žádné úpravy stávající řešení. Zpevnění ploch jsou řešeny s přelivem do okolních zelených ploch na 
pozemku. 

Zkoušení kanalizace: 
Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 

a) z technické prohlídky; 

a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí 
ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly 
dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku 
technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam. 

ZÁVĚR 

Zhotovitel stavby zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu Zákona č. 601/2006 Sb., a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce svých pracovníků při činnostech na pracovišti stavebníka. 



 
 

- 5 - 

Zhotovitel stavby vybaví sebe a své pracovníky osobními ochrannými pomůckami a prostředky dle profesí, 
činností a rizik na pracovišti. 
 
 
 
V Praze dne: 17.01.2019       Vypracoval: Ing. Martin Kratěna 
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