

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice**

Zadavatel veřejné zakázky: **TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.**

Sídlo: Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice

IČ: 005 07 687

kterou zastupuje: Petr Kotráš, předseda Hlavního výboru

Jaroslav Chochola, člen Hlavního výboru

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_227.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 16.03. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme její úplné znění a odpověď zadavatele na položené otázky:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr, který má být vyplněn nejsou uvedeny položky pro následující práce

- **nová přípojka elektro z trafostanice**
- **přeložka dešťové kanalizace, vč. jímky na dešťovou vodu**

Tyto práce jsou patrné z projektové dokumentace a to konkrétně z výkres **C.02 - SITUACE - navrhovaný stav.**

Jakým způsobem máme výše položky zpracovat do nabídkové ceny?

Kam máme do rozpočtu tyto ceny zpracovat? Pod čáru, nebo do celkové sumy?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje v zákonné lhůtě 3 pracovních vysvětlení zadávací dokumentace.

Přeložka dešťové kanalizace je v rozpočtu Stavební část – ZTI – mantinely, přesněji ZTI – rozvod vody a ZTI – kanalizace. Výkopové práce viz zemní práce. Toto vše obsahuje jak dodávky, tak montáž.

Nová přípojka elektro z trafostanice je v rozpočtu Stavební část – ZTI – mantinely, přesněji Výkopové práce.

Specifikace kabelů a dalšího materiálu je vše v rozpočtu Elektro + měření a regulace, viz kabelové rozvody.

V rozpočtu je vše obsaženo. Termín pro podání nabídek se proto nijak neposouvá.

Ve Velkých Popovicích dne 17.03.2020

Za zadavatele Petr Kotráš, Jaroslav Chochola